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PROJEKT WYKONAWCZY 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 umowa z  Inwestorem 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500  

 decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego  

 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 

z późn. zmianami 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 3 lipca 2003 r.  r. w sprawie zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2012 r. w sprawie zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072)   

 rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) z późniejszymi zmianami 
 

Materiałami źródłowymi, wykorzystanymi do opracowania dokumentacji są przepisy aktualnie obo-

wiązujące w Polsce. 

 

1. PRZEDMIOT  INWESTYCJI I ZAKRES CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
Przedmiotem opracowania jest „Budowa infrastruktury technicznej w ul. 11 Listopada w 
Grajewie - dz. nr 17, 544, 400/4; 408/2 - obręb Grajewo – PROJEKT SIECI WODO-
CIĄGOWEJ”  

Wykaz działek  

obręb Grajewo: działki nr 17, 544, 400/4; 408/2  

. 

Inwestor:    

Miasto Grajewo, 19 – 200 Grajewo,  ul. Srażacka 6a 

 

Zakres całego zamierzenia budowlanego został szczegółowo opisany w rozdziale 4. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN I ZAKRES PRZEWIDZIANYCH W NIM ZMIAN 
Istniejące zagospodarowanie terenu stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki gospo-

darcze oraz obiekty związane z produkcją rolną. Ul. 11 Listopada jest drogą gminną. Sieć wodociągo-

wa zlokalizowana jest w ulicy miejskiej.  

Zgodnie z aktualnymi mapami sytuacyjno-wysokościowymi oraz wizjami terenowymi na trasie pro-
jektowanej sieci wodociągową występuje inne uzbrojenie nad- i podziemne: 

 sieć i przyłącza wodociągowe, 

 sieć i przyłącza elektroenergetyczne, 

 sieci telefoniczne napowietrzne i kablowe, 

Nie wyklucza się istnienia w terenie innego uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan sytu-

acyjno-wysokościowy. 
Teren przeznaczony pod budowę sieci wodociągową to teren drogi gminnej – ul. 11 Listopada w Gra-

jewie.  

Gmina Grajewo posiada zorganizowany system zaopatrzenia w wodę w Grajewie.  

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
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3.1 Obiekty budowlane i związane z nimi urządzenia budowlane 
W zakresie przedmiotowej inwestycji zaprojektowano sieć wodociągową, na którą składają się nastę-

pujące główne elementy: 

- rurociągi sieci wodociągowej 160 i 40 mm,  
 

3.2 Zakres robót 

Lp. materiał j.m. Grajewo, ul. 11 Listopada 

SIEĆ WODOCIĄGOWA 

1.  
rura wodociągowa 160 mm 

PE100 PN10 SDR 17 RC  
m 611,70 

2.  
rura wodociągowa 40 mm PE100 

PN10 SDR 17 RC 
m 86,23 

3.  ilość odgałęzień szt. 19 

długość sieci kanalizacyjnej razem m 697,93 

 

Rurociągi sieci wodociągową doprowadzają wodę do budynków przy ul. 11 Listopada w Grajewie z 

obszaru objętego inwestycją  Zapotrzebowanie wody wynosi Vhmax=1,87 m
3
/h (Vdmax=22,4 m

3
/d).  

Przyłącza 

Przyłącza od sieci głównej do granicy posesji powinny spełniać następujące wymagania: 

1) minimalna średnica przyłączy od sieci do granicy działki wynosi 40 mm. 

Sieć wodociągowa 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE 160 mm w ul. 11 Listopada w Grajewie w granicach 
objętych niniejszym opracowaniem. 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur polietylenowych PE 100, RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych 
doczołowo. Na załamaniach sieci należy zastosować łuki PE 100, RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych 

doczołowo. 

Ułożenie projektowanej sieci zewnętrznej przewidziano na głębokości 1,9 m od wierzchu rury.  
Na wszystkich przejściach sieci pod drogami należy na sieci zastosować rury ochronne stalowe lub 

polietylenowe PE 100, RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych doczołowo. Na załamaniach sieci należy za-

stosować łuki PE 100, RC, SDR 17, PN 10 zgrzewanych doczołowo. 
Włączenia przyłączy wodociągowych do sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą nawiertek. 

 

W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej zaprojektowano 3 zasuwy kołnierzowe klino-

we z żeliwa sferoidalnego miękkouszczelniające z gładkim i wolnym przelotem  150mm (na każdej 
gałęzi trójnika).  
Zasuwy wodociągowe  miękkouszczelniające zasuwy klinowe z gładkim i wolnym przelotem,  wykona-

ne z następujących materiałów: 

1) wrzeciono – stal nierdzewna, z walcowanym gwintem, 

2) uszczelnienie wrzeciona – typu O-ring, 
3) pokrywa i korpus - żeliwo sferoidalne (minimum GGG40),  

4) klin – żeliwo sferoidalne (minimum GGG 40) pokryte powłoką z EPDM, 

pokrycie antykorozyjne – na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej. 
Zasuwy z końcówkami PE  do połączeń zgrzewanych doczołowo. 

Sieć zostanie ponadto uzbrojona w hydranty przeciwpożarowe nadziemne 80 mm. Hydranty należy 

uzbroić w zasuwy odcinające 80 mm kołnierzowe klinowe z żeliwa sferoidalnego miękkouszczel-
niające z gładkim i wolnym przelotem. Na zasuwach należy założyć obudowy i skrzynki uliczne 

„WODA”.  

Na końcówce sieci zaprojektowano hydrant nadziemny wraz z zasuwą odcinającą z wkładem miękkim 

o ciśnieniu 1,0 MPa, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Hydrant przeciwpożarowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wg PN - 89/M -74091 o wymienionych parametrach: 

- mrozoodporny, 

- otwory wylotowe wg PN - 91/M- 51038, 

- kolano stopowe regulowane w zakresie 360°, 

- automatyczne odwodnienie, 

- otwory w kołnierzach wg ISO 7005-2 (ISO PN 10/16), 
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- samooczyszczający system odwadniający, 

- możliwość spłukania drenu (spustu), 

- pokrętło, korpus, pokrywa, korpus zaworu zamykającego, tuleja dystansowa, 

- rury dystansowe - żeliwo sferoidalne EN - GJS 400 - 15 do EN 1563. 

Między zasuwą a hydrantem należy zastosować króciec polietylenowy 90 mm PE 100, RC, SDR 17, 

PN 10 zgrzewanych doczołowo. 
 

Teren wokół hydrantów oraz skrzynek ulicznych do zasuw należy umocnić płytkami betonowymi a 

całość uzbrojenia  oznakować  tabliczkami  na  słupkach betonowych.  

Wykonanie wszystkich węzłów przewidziano za pomocą  kształtek polietylenowych i zgrzewania 

doczołowego, a połączenia ich z rurami PE za pomocą kształtek polietylenowych i zgrzewania 

czołowego.  
Sieć wodociągową poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 1,0 MPa przy udziale przedstawicieli 

ZWiK. 

 

Kształtki żeliwne kołnierzowe 

Kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego 500-7 GGG50 zgodnie z normami: PN-92/H-83123, PN-

90/H-74108, PN-90/H-74107. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne - farba bitumiczna posiada-

jąca atest PZH. Zabezpieczenie antykorozyjne wewnętrzne - powłoka cementowa posiadająca atest 
PZH 

Rury i kształtki z PE do rurociągów ciśnieniowych do wody. 

Rury i kształtki z PE do rurociągów ciśnieniowych do wody produkowane zgodnie z normą 

ZAT/97-01-001 „Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach 

ciśnieniowych do wody”. 

Rury PE produkowane w klasie ciśnienia PN10 SDR17RC o średnicy: 

40 mm PN10 SDR17 RC –  w zwojach, 

160 mm PN10 SDR17 RC w odcinkach o długości 6 i 12 m, z bosym końcem.  
Rury i kształtki łączone za pomocą zgrzewania doczołowego.  

 
Podłączenia  budynków (odgałęzienia od granicy posesji do sieci wodociągowej w ilości  19 szt. 

zaprojektowano z rur PE100 SDR 17 RC  o średnicach 40 mm. 

 

 Przyłącza do wodociągu należy wykonać za pomocą nawiertek, a ułożenie przewodów 

przewidziano na głębokości 1,90 m.  

Na przyłączach zaprojektowano zasuwy odcinające PN 10 z klinem wykonanym z mosiądzu 

CZ 132 nawulkanizowany powłoką z gumy EPDM, końcówki zasuwy kielichowe do rur PE. 

Uszczelnienie trzpienia poprzez pierścień z gumy NBR, cztery oringi z gumy NBR, uszczelka 

manszetowa z gumy EPDM. Projektuje się skrzynki żeliwne do instalacji wodnych o wymia-

rach: 270 x 270 x 157 mm. Osłona obudowy zasuwy - rura PCV 160 mm, stosować jed-

nocześnie jako podbudowę skrzynki dołu. 
Teren wokół hydrantów oraz skrzynek ulicznych do zasuw należy umocnić płytkami betonowymi a 

całość uzbrojenia oznakować tabliczkami na słupkach betonowych. 

 

5. SKRZYŻOWANIA SIECI WODOCIĄGOWEJ  Z PRZESZKODAMI 
 W terenie mogą występować urządzenia odwadniające (drenaże), które w przypadku 

uszkodzenia  Wykonawca robót zobowiązany jest odtworzyć.  

 W miejscach przewidywanego skrzyżowania z kablami energetycznymi wykopy należy 
wykonywać ręcznie. Po odkryciu kabla, roboty mechanicznie można wykonywać w odległości min 

1,0 m przed i za przeszkodą. 

Na istniejące kable energetyczne należy nałożyć dwudzielną rurę ochronną AROT w celu dodatkowe-
go zabezpieczenia przed uszkodzeniem kabla w trakcie zasypywania sieci wodociągowej lub przy 

usuwaniu ewentualnych awarii.  

6. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hałasu, pyłów, odorów |tp. przedsięwzięcie 

zalicza się do tzw. inwestycji liniowej, której realizacja może spowodować oddziaływanie na środowisko w 
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różnych jego komponentach. Oddziaływanie to ogranicza się do najbliższego otoczenia trasy inwestycji li-
niowej. Ogólnie oddziaływanie na środowisko, które wystąpi w fazie realizacji przedsięwzięcia można 

scharakteryzować jako chwilowe, nieciągłe, o niewielkim natężeniu, skoncentrowane wzdłuż trasy inwestycji. 

W trakcie realizacji inwestycji planuje się prowadzenie robót budowlanych przy budowie sieci wodociągową 
wyłącznie w porze dziennej w godzinach 7-22

00
 dla zminimalizowania wpływu hałasu na otoczenie pocho-

dzącego z pracy maszyn budowlanych (koparki, środki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z ma-

szyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze względu na charakter liniowy inwestycji i cią-

głe przemieszczanie się frontu robót tym samym rozproszenie zanieczyszczeń z emisji spalin z materiałów 
pędnych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy pod sieć wodociągową spowodują chwilowe 

przekształcenie powierzchni ziemi i okresowe zakłócenie walorów krajobrazowych w obrębie prowadzo-

nych prac. 

Projektowana budowa sieci wodociągowej po wybudowaniu nie spowoduje powstania ob-

szaru ograniczonego użytkowania jak również zmian w sposobie użytkowania terenu. W trakcie re-

alizacji przewiduje się czasowe zajęcie terenu wzdłuż trasy projektowanych sieci w pasie o szerokości 

około 2,0m. W trakcie budowy nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, lokalizacja in-

westycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych projektem budow-

lanym. 

Obszar oddziaływania obiektów będących przedmiotem opracowania mieści się w całości na 

działkach, na których został zaprojektowany i nie wystąpią związane z tym obiektem ograniczenia w zago-

spodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. 

 

7. ZAŁOŻENIA REALIZACJI SIECI WODOCIĄGOWEJ 

7.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

 wytyczyć geodezyjnie usytuowanie sieć wodociągowej, zgodnie z trasą podaną na projektach 

wykonawczy rys. nr 1. 

 sprawdzić zgodność rzędnych terenu istniejącego z przyjętymi w projekcie. 

 zlokalizować przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. 

 zlokalizować przebieg napowietrznych linii energetycznych w stosunku do osi budowanych 

rurociągów. 

Na załączonych projektach zagospodarowania w skali 1:500 pokazano istniejące sieci uzbrojenia pod-
ziemnego na trasie sieci wodociągowej. Informacje te należy traktować orientacyjnie i liczyć się z 

możliwością wystąpienia niezgodności w ich usytuowaniu. 

 

7.2 Roboty ziemne 
Roboty ziemne prowadzić należy sposobem mechanicznym i ręcznym. Przed przystąpieniem do 

wykonania wykopów zdjąć 20 cm warstwę humusu, którą po zakończeniu zasypki wodociągu należy 
rozścielić ponownie na powierzchni terenu. 

Całość robot wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanaliza-

cyjnych – Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 oraz normami PN, EN i branżowy-

mi. Roboty ziemne pod obiekty i budowę kanalizacji prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 
"Roboty ziemne, wykopy otwarte"- warunki techniczne wykonania. Wykopy na długości odcinków 

przyłączy sieci wodociągowej przewidziano o ścianach pionowych z pełnym oszalowaniem. 

Wykopy pod kanalizację należy chronić przed zalewaniem przez wody opadowe, aby nie dopuścić do 
znacznego zawilgocenia gruntów, mogących obniżyć swoje parametry wytrzymałościowe 

/tiksotropia/. Nie pozostawiać na czas dłuższy otwartych wykopów przed układaniem rurociągów, w 

celu uniknięcia gromadzenia się na dnie wody sączeniowej.  
Przy wykonywaniu robót ziemnych i prowadzeniu robót montażowych winny być przestrzegane prze-

pisy BHP i zachowana ostrożność. Przy pracach w kanałach i studzienkach zabezpieczyć stałą łącz-

ność pomiędzy pracującymi w wykopie z zespołem ubezpieczającym. 

Szczególną ostrożność należy zachować także przy pracach prowadzonych w rejonie linii energetycz-
nych. Pod liniami energetycznymi zabronione jest stosowanie sprzętu zmechanizowanego z wysięgni-

kiem. Przed przystąpieniem do robót w rejonie kabli należy wykonać przekopy kontrolne, celem do-

kładnej lokalizacji kabli.  
Roboty ziemne w miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejącymi kablami 

NN prowadzić należy przy wyłączonych spod napięcia kablach energetycznych, przy użyciu sprzętu 

ręcznego, pod nadzorem Posterunku Energetycznego.  
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Wszelkie prace ziemne w rejonie skrzyżowań z innym uzbrojeniem, wykonywać pod nadzorem przed-
stawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do pro-

jektowanej sieci wodociągową. O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny 

być zawiadamiane z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Prace w rejonie skrzyżowania z  mediami wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi podanymi 

w Protokole Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej oraz w uzgodnieniach przedprojektowych. 

Wykopy należy wykonywać odcinkami np. 30 m. Sposób posadowienia rurociągów: podbudowę oraz 

obsypkę należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,0. Grunt podbudowy nie może być zmarznięty i 
winien być wolny od kamieni. W miejscach połączeń rur należy wykonać koryta głębsze, umożliwia-

jące obserwację połączeń podczas próby szczelności. W rejonie połączenia rur nie należy wykonywać 

obsypki do czasu wykonania próby szczelności. Zagęszczenie obsypki winno być odebrane i potwier-
dzone wpisem do dziennika budowy. Po wykonaniu i odebraniu podbudowy i obsypki można przystą-

pić do zasypywania wykopu. Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego pochodzącego z wykopu. Po za-

kończeniu robót - nawierzchnie i pobocza dróg oraz posesje należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

Rowy przydrożne winny być w całości odbudowane, skarpy ukształtowane, zagęszczone, pokryte hu-
musem i umocnione przez obsiew mieszanką traw. Wszystkie zniszczone przepusty na rowach 

/podjazdy do posesji/ winny być odtworzone i przywrócone do stanu pierwotnego, zapewniając swo-

bodny przepływ wody w rowie. 
+ 

8. RENOWACJA NAWIERZCHNI I CIĄGÓW PIESZYCH  
W związku z prowadzeniem tras sieci wodociągowej w projektowanej ulicy, budowę sieci wodo-

ciągowej należy zakończyć przed wykonaniem robót drogowych. 

 

9. UWAGI KOŃCOWE 

 Kategorycznie zabrania się zasypywania wykopu przed dokonaniem odbioru technicznego. 

 Odbioru technicznego wybudowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji 

przed zasypaniem dokonuje ZWIK Grajewo przy udziale przedstawiciela ZWiK Grajewo oraz 
po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, sporządzonej przez uprawnionego 

geodetę. 

 

 

 

Opracował:  

mgr inż. Zdzisław Ścięgaj  
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PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
Podstawą opracowania jest niniejszy projekt budowlany  oraz art. 20 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo 

budowlane (Dz. U. 2003 r. Nr 207, poz. 2016 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Pol-

skiej – tekst jednolity z późniejszymi zmianami). 
Zakres niniejszego opracowania wyczerpuje treść §2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bez-

pieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

10. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI PO-

SZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Na całość zamierzenia budowlanego składają się prace, które opisane zostały w projekcie budow-
lanym. Kolejność realizacji poszczególnych obiektów i związanych z nimi prac: 

10.1 Roboty budowlano – montażowe 

Wykonanie wykopów pod zaprojektowane urządzenia i obiekty 

 sieć wodociągowa, na którą składają się następujące główne elementy -  rurociągi sieci wodo-

ciągowej  160 mm PE100 PN10 SDR17 RC,  

 przyłącza wodociągowe, na które składają się następujące główne elementy -  rurociągi sieci 

wodociągowej – przyłącza  od granicy posesji do sieci głównej 40 mm PE100 PN10 SDR17 

RC. 

10.2 Roboty rozruchowe 

Prace rozruchowe polegające na przeprowadzeniu prób ciśnieniowych sieci i przyłączy wodocią-

gowych. 
 

11. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

Na terenie przeznaczonym pod budowę sieci wodociągowej w ul. 11 Listopada w Grajewie znaj-

dują się istniejące sieci teletechniczne i energetyczne.  
 

12. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczają ewentualne 

zagrożenia wynikające z charakteru obiektu. 

Podczas czynności związanych z obsługą urządzeń zainstalowanych na obiekcie sieci wodociągowej, 
muszą być zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP. 

 

13. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZA-

CJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄC ICH SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I 

CZAS WYSTĄPIENIA 

Identyfikuje się następujące zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, które mogą wystąpić podczas re-

alizacji robót budowlanych: 
 

13.1 Upadek do wykopu 

Miejsce wystąpienia: teren budowy: sieci wodociągowej. 
Czas wystąpienia: wykopy oraz prace montażowe. 

Podczas prac ziemnych oraz montażowych występuje niebezpieczeństwo upadku pracownika do: 

 otwartego wykopu po wykonaniu wykopów pod sieć wodociągową. 

Upadek taki może spowodować trwałe uszkodzenie ciała, a nawet śmierć. W związku z przewidywa-

nymi wykopami  wystąpi szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi. 

 

13.2 Przysypanie ziemią 
Miejsce wystąpienia: teren budowy: sieci wodociągowej.  

Czas wystąpienia: prace budowlano – montażowe – faza posadawiania i obsypywania rurociągów. 

W celu posadowienia urządzeń i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnej ilości materiału 

ziemnego w pobliżu wykopu. Nieprawidłowe zgromadzenie tego materiału może spowodować zasy-
panie pracownika, może spowodować trwałe uszkodzenie ciała lub śmierć. 
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13.3 Zagrożenie związane z pracą koparki i spychacza 
Miejsce wystąpienia: teren budowy: sieci wodociągowej.   

Czas wystąpienia: prace ziemne  

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopów pod sieć wodociągową występuje konieczność za-
stosowania koparki. Praca koparki generuje zagrożenia związane z jej poruszaniem się po placu bu-

dowy: możliwością potrącenia, uderzenia łyżką na wysięgniku, co może spowodować trwałe uszko-

dzenie ciała, a w przypadku poważniejszych obrażeń śmierć. 

 

13.4 Zagrożenie związane z przemieszczeniem się po palcu budowy 

Miejsce wystąpienia: teren budowy: sieci wodociągowej. 

Czas wystąpienia: prace budowlano - montażowe 
Zagrożenie to występuje przez cały okres trwania prac budowlano-montażowych i związane jest  

z typowymi czynnościami wykonywanymi przez pracowników, które należą do ich zakresu obowiąz-

ków. Zagrożenia, jakie identyfikuje się podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, stłuczenia. 

 

14. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM 

DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Każdy z pracowników przystępujących do wykonywania prac powinien przejść przeszkolenie prze-
prowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o następujące akty: 

 Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych MBiPMB 

wyd. 1977 r.  

 BN-83/8836-02 „Roboty ziemne, wykopy otwarte”- warunki techniczne wykonania. Przy wy-

konywaniu wykopów oraz prowadzeniu robót montażowych i rozbiórkowych zachować 
ostrożność 

 Normy PN i branżowe odpowiednie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, 

poz. 401)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i try-

bu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowla-
nego (Dz. U. z 10 lipca 2003 r.) 

Szczególną uwagę winno się zwrócić na instrukcje stanowiskowe BHP i stosowanie się do nich pra-

cowników. 
 

15. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIE-

CZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓL-

NEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I 

SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I 

INNYCH ZAGROŻEŃ 

 Plac budowy zostanie wydzielony taśmą ostrzegawczą i oznakowany za pomocą tablic ostrze-

gawczych, informacyjnych oraz szczegółowymi tablicami o zagrożeniach w trakcie realizacji 
budowy. 

 Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy. 

 Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz place składowania i postoju maszyn. 

 Każdy z pracowników winien posiadać środki ochrony osobistej – kaski przeciwuderzeniowe, 

rękawice oraz odzież ochronną zimową. 

 W przypadku pracy w niskich temp. należy przewidzieć częstsze przerwy w pracy np.: 15 min, 

co 2 godz. w ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak). 
 

Opracował:  

mgr inż. Zdzisław Ścięgaj  


