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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru linii energetycznych przy przebudowie fragmentéw linii energetycznej niskiego
napiecia przy ulicy Rolnej w Grajewie. Konieczno$é przebudowy zwigzana z:

a. projektowang budowa ul. Rolnej

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy
przebudowie napowietrznych linii energetycznych niskiego napiecia.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Elektroenergetyczna linia napowietrzna — urzgdzenie napowietrzne,

przeznaczone do przesytania energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewodow,
konstrukcji wsporczych i osprzetu.

1.4.2 Stup - konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za
pomocg ustoju lub fundamentu.

1.4.3 Przesto — czes¢ linii napowietrznej zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami
wsporczymi.

1.4.4 Napiecie znamionowe linii U — napiecie miedzyprzewodowe, na ktoére linia jest
zbudowana.

1.4.5 Linia niskiego napiecia (nn) — napiecie miedzyprzewodowe tej linii wynosi 400 V.

1.4.6 Obostrzenie linii — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii
elektroenergetycznej na odcinku wymagajgcym zwiekszonego bezpieczenstwa.

1.4.7 Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydane przez upowazniong do tego
jednostke.

1.4.8 Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony wykazujgce, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub us’fuga LY |
zgodne z okreslong normg lub z wiasciwymi przepisami prawnymi.




1.4.9 Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie dostawcy stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg
techniczna.

1.4.10 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy).

1.4.11 Dziennik budowy — opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem,
Wykonawcg i Projektantem.

1.4.12 Inzynier — Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora.
1.4.13 Pozostate okreslenia sg zgodne z normami PN-61/E-01002 i PN-84/E-02050

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.
Skréty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zapewnienia Jako$ci
PE — Polietylen

PCW, PCV - Polichlorek winylu

PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

NN — Niskie napiecie

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.5 Ogdlna wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych polskie normy (PN)

i branzowe (BN) przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny byé
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢
zaopatrzone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2 Ustoje konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznych

Rodzaje ustojow zostaty okreslone w Dokumentacji Projektowej. Muszg one spetniaé
wymagania PN-80/B-03322. Przewidziano belki ustojowe typu U-85. W zakresie
ochrony przed dziataniem na ustoje agresywnych wod i gruntéw muszg one byé
zabezpieczone zgodnie z zatgcznikiem do PN-75/E-05100. Ptyty ustojowe nalezy




magazynowaé na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu
z zastosowaniem podktadek drewnianych.

2.3 Konstrukcje wsporcze linii elektroenergetycznych

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny
wytrzymywaé sity pochodzace od zwieszonych przewodoéw, uzbrojenia i parcia wiatru.
Ogdblne wymagania dotyczace konstrukcji wsporczych zawarte sg w PN-75/E-05100.

2.3.1 Stupy

Stupy z zerdzi wirowanych powinny spetnia¢ wymagania PN-87/B-03265.
Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie zerdzi wirowanych typu E. Stupy
nalezy magazynowaé na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu poziomo
obok siebie, na przemian grubszymi i ciefnszymi koricami, na drewnianych
podktadkach co 1/5 diugosci stupa w dwédch lub trzech warstwach.

2.3.2 Poprzeczniki i trzony

Poprzeczniki, trzony izolatoréw i $ruby hakowe powinny przenosi¢ obcigzenia
wynikajgce z zawieszenia przewoddw i parcia wiatru oraz odpowiada¢ PN-75/E 05100.
Zaleca sie stosowanie elementéw stalowych zabezpieczonych przed korozjg przez
ocynkowanie na gorgco zgodnie z PN-74/E-04500 lub malowanie. Poprzeczniki, trzony
i Sruby hakowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone
przed wptywami atmosferycznymi.

2.4 Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien
spetnia¢ wymagania PN-78/E-06400, a w zakresie odpornos$ci na wptywy
atmosferyczne i korozje wymagania PN-74/E-04500. Osprzet powinien wykazywac sie
wytrzymatoscig mechaniczng nie mniejsza niz czes$¢ linii, z ktérg wspotpracuje. Czesci
osprzetu przewodzgcego prad powinny by¢é wykonane z materiatéw o przewodnos$ci
elektrycznej zblizonej do przewodnos$ci przewodu oraz powinny mie¢ zapewniong
dostatecznie duzg powierzchnie styku oraz doktadno$é¢ potaczenia z przewodem lub
innymi cze$ciami, ponadto powinny by¢ zabezpieczone od mozliwosci powstania
korozji elektrolitycznej. Do budowy linii nalezy stosowaé osprzet nie powodujgcy
powstawania ulotu oraz strat energii. Osprzet nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniu
suchym z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem koroz;ji.

2.5 Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny byé stosowane przewody

z materiatow o dostatecznej wytrzymato$ci na rozcigganie i odpowiedniej odpornosci na
wptywy atmosferyczne. Przewody aluminiowe wielodrutowe (Al) stosowane w liniach
niskiego napiecia powinny odpowiadaé PN-74/E-90082. Dokumentacja Projektowa
przewiduje zastosowanie dla linii n.n. przewodoéw izolowanych typy AsXSn oraz
istniejgce typu Al. Przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniu suchym.

2.6 Odgromniki



Do ochrony linii niskiego napiecia zastosowano odgromniki, ktére powinny odpowiadaé
PN-81/E-06101. Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie dla linii nn
odgromnikow typu ASA lub inne o podobnych badz wyzszych parametrach. Odgromniki
nalezy przechowywaé w pomieszczeniu suchym i nie zapylonym.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoline

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢é wykonywanych robét, zaréwno w miejscach tych
robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce
powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowaé wykonanie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy i przebudowy linii napowietrznych niskiego napiecia

Do budowy i przebudowy linii napowietrznych nalezy stosowa¢ sprzet wymieniony
w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz maszyn i sprzetu

Nazwa Linia 0,4 kV
Zageszczarka wibracyjna spalinowa X
Wibrator pogrgzainy X
Spawarka X
Pograzacz uzioméw X

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu
powinna gwarantowaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2 Srodki transportu

Do budowy i przebudowy linii napowietrznych nalezy stosowac¢ $rodki transportu
wymienione w tabeli 2.

Tabela 2. Wykaz $rodkéw transportu




Nazwa Linia 0,4 kV
Zuraw samochodowy X
Samochéd skrzyniowy X
Samochdd specjalny z platformg i balkonem X
Przyczepa dtuzycowa X
Samochéd dostawczy X

Uwaga:
Przewozone $rodkami transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wymagania ogoéine

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty i
uzgodnione z uzytkownikiem okresy wyfgczenia napiecia w przebudowywanych
urzgdzeniach.

5.2 Demontaz linii elektroenergetycznych

Prace te wymagajg wytaczenia tych urzgdzen spod napiecia. Przy demontazu
przewoddw nalezy mieé na uwadze to, ze do petnego jednostronnego naciggu
przewodow dostosowane sg stupy koncowe w dobrym stanie. Nie wolno wiec
pozostawiac jednostronnego naciggu przewoddéw na innych stupach nie
przystosowanych do tego bez dodatkowego zabezpieczenia ich np. odcigzkami. Zakres
rob6t demontazowych szczegétowo okreslono w dokumentaciji projektowej

i w przedmiarze robot. Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu w taki
sposob, aby elementy demontowanych urzgdzen nie zostaty zniszczone i znajdowaty
sie w stanie poprzedzajgcym ich demontaz. W przypadku niemoznosci zdemontowania
elementow urzadzen bez ich uszkodzenia, WWykonawca powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera i uzyska¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykopy
zwigzane z demontazem stupow linii powinny by¢ zasypane gruntem zageszczonym
warstwami co 20 cm i wyrébwnane do poziomu istniejgcego terenu. Wykonawca jest
zobowigzany do przekazania nieodptatnie wszystkich materiatébw pochodzacych

z demontazu do UM Grajewo do wskazanego przez niego miejsca.

5.3 Trasowanie linii elektroenergetycznych niskiego napiecia

Trasy linii okreslonych w Dokumentacji Projektowej nalezy odtworzyé w terenie przed
przystgpieniem do budowy. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym
w Dokumentacji Projektowej, kontrolujac, czy w terenie nie nastapity zmiany mogace
wptyngé na konieczno$é zmian w dokumentacji. W szczegélnosci nalezy sprawdzié
odlegto$¢ stanowisk stupéw od obiektéw trwatych, rzeczywiste uksztattowanie terenu,
rzeczywisty stan widocznego uzbrojenia terenu.

Do prac tyczeniowych nalezy stosowaé sprzet geodezyjny. Wytyczone miejsca
ustawienia stupéw nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw o $rednicy 6 cm o
dtugosci 80 cm.




5.4 Wykopy pod stupy

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnoéci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej oraz
oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robét ziemnych i gtgbokosé
posadowienia stupéw powinna byé zgodna z Dokumentacjg Projektowa. \WWykopy
wykonane powinny byé recznie bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN 68/B-06050.

5.5 Montaz stupow

Przed zmontowaniem stupéw nalezy skompletowaé na poszczegdélnych stanowiskach
odpowiednie elementy oraz ustali¢ miejsce i kierunek utozenia montowanego stupa w
stosunku do osi linii. Stupy nalezy montowaé na podtozu wyréwnanym w pozycji
poziomej. W czeséci podziemnej stupy nalezy wyposazy¢ w belki ustojowe zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg. Wykopy nalezy zasypywaé gruntem zageszczajac
warstwami co 20 cm do uzyskania wskaznika 0,85 i wyréwna¢ do poziomu istniejgcego
terenu. Potgczenia stalowe elementéw ustojowych powinny byé chronione przed
korozjg przez malowanie lakierem asfaltowym spetniajagcym wymagania BN-78/6114-
32. Stawianie stupéw powinno odbywac¢ sie za pomoca sprzetu mechanicznego
okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Odchytka osi stupa od pionu po jego
ustawieniu, nie moze byé¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

5.6 Montaz przewodoéw

W czasie budowy linii nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad prawidtowego
montazu:

- rozwijanie i montaz przewodéw nalezy prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uszkodzenia mechaniczne,

- nie wolno ciggnagé przewodéw po ziemi, lecz po rolkach umocowanych na stupach,
- przewod nie moze podlegaé rozkrecaniu linki i zacigganiu petli,

- haprezanie i regulacje zwiséw nalezy rozpoczynaé od przewodéw potozonych
najwyzej,

Dla przewoddw przy naciggach zgodnych z PN-75/E-05100 dopuszczalne odlegtosci
pionowe przy najwiekszym zwisie normalnym powinny wynosié¢ nie mniej niz 5 m od
powierzchni ziemi.

5.7 Ochrona przepieciowa

W liniach n.n. zostanie wykonana za pomoca odgromnikéw typu ASA lub inne o

podobnych bgdz wyzszych parametrach. Odgromniki nalezy uziemié zgodnie z
Dokumentacjg Projektows.

5.8 Obostrzenia

W zaleznoéci od waznosci obiektu, z ktérym elektroenergetyczna linia napowietrzna
krzyzuje sie lub do ktérego sie zbliza, w odcinkach linii na skrzyzowaniach i zblizeniach
nalezy stosowac¢ obostrzenia zgodnie z Dokumentacjg Projektows, w ktérej podano
wymagania dotyczgce stupdw, przewodow, zawieszenia przewoddw i ich uchwycenia.




Stopien obostrzen i ich wykonanie powinien by¢ zgodny z Dokumentacja Projektowg
i PN-75/E-05100. W celu spetnienia wymagan i obostrzen zgodnie z tablicg nr 14 PN
75/E-05100 zaleca sig przyjecie maksymalnego naprezenia przewodow nie
przekraczajgcego 28% wytrzymatosci na rozcigganie.

5.9 Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny byé zaopatrzone w trwate znaki
lub tablice numeracyjne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne zasady kontroli jako$éci Robét

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz programem zapewnienia jako$ci. Przed przystgpieniem
do badar Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piémie wyniki badan do akceptaciji
Inzyniera. Wykonawca powiadomi pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera

i ewentualnie przedstawiciela Inwestora - UM Grajewo.

6.2 Badania przed przystapieniem do Robét

Przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw,
zaswiadczenia o jako$ci lub atesty stosowanych materiatow. Na zgdanie Inzyniera
nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego mozliwosci nastawienia
mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawié¢
Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3 Badania w czasie wykonywania Roboét

6.3.1 Wykopy

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopdw i ich wymiary oraz ewentualne
zabezpieczenia $cianek przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny byé tak
wykonane, aby zapewnione byto w nich ustawienie ustojéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

6.3.2 Ustoje

Program badan powinien obejmowacé: sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-73/B-06281. Po zasypaniu ustojow nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu,
ktéry wg BN 72/8932-01 powinien wynosi¢ co najmniej 0,85.

6.3.3 Stupy

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:




- lokalizaciji,

- kompletnosci wyposazenia i prawidtowo$ci montazu,

- doktadno$ci ustawienia stupéw w pionie i kierunku — tolerancja wykonania wg 5.4,
- stanu antykorozyjnych powlok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,

- gtebokosci zakopania stupdw polegajgce na pomiarze czeéci nadziemnej stupdw.

6.3.4 Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodoéw nalezy sprawdzi¢ jako$é potgczen zamontowanego
osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszonych przewodow.
Naprezenia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg. Po wybudowaniu linii
nalezy sprawdzi¢ wysoko$¢ zawieszonych przewoddw nad powierzchnig ziemi oraz na
skrzyzowaniach z drogami.

6.3.5 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw szpilkowych nalezy sprawdzi¢ stan potaczen
spawanych, a po zasypaniu wykopu sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktéry
powinien osiggngé co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01. Po wykonaniu uzioméw nalezy
wykonac pomiary ich rezystancji, ktére powinny by¢ mniejsze od przyjetych w
Dokumentac;ji Projektowej.

6.4 Badania po wykonaniu Robét

W przypadku zadowalajgcych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania Robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na
wykonywanie badan po zakonczeniu Robét.

7. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu linii napowietrznych Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczag dokumentacje projektowg

- geodezyjne dokumenty powykonawcze

- protokoty przeprowadzonych wymaganych badan, préb i pomiarow

- dokumentacje fabryczng zamontowanych i wbudowanych urzgdzen oraz materiatéw
- protokét odbioru robét zanikajgcych, podpisany przez Inzyniera

- oswiadczenie Wykonawcy stwierdzajgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg, obowigzujacymi przepisami oraz o gotowosci obiektu do eksploatacii

- potwierdzenie zwrotu i rozliczenie materiatbw zdemontowanych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci wykonanych Robét na
podstawie atestow producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajgcych. Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg nalezy wykonaé:

- demontaz napowietrznych linii niskiego napiecia wg przedmiaru robét,

- montaz napowietrznych linii niskiego napiecia wg przedmiaru robét.

Cena wykonania Robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robét,

- przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

- odtgczenie i demontaz podlegajacych przebudowom linii,

- odwiezienie materiatdw z demontazu do miejsca wskazanego przez Inzyniera,
- przebudowe linii i podtgczenie ich do sieci,

- wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupéw linii elektroenergetycznych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1 Normy

PN-61/E-01002

. PN-84/E-02051
. PN-74/E-04500

. PN-75/E-05100
. PN-81/E-06101
. PN-78/E-06400
. PN-88/E-08501
. PN-87/B-03265

PN-68/B-06050

Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, okreslenia, podziat i oznaczenia.
Osprzet linii elektroenergetycznych. Powtoki ochronne cynkowe
zanurzeniowe chromianowane.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Odgromniki zaworowe prgdu zmiennego. Ogélne wymagania i badania.
Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ogéine wymagania i badania.
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Zelbetowe i sprezone
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane.

10. PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymato$ciowych.
11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
12. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy

czarny.

9.2 Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.
2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z 26.11.1990r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciwporazeniowej Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r.

Sporzadzit:
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