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I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJ ĄCEGO 

 

Projekt budowlany dla zadania: 

„Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25” 

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi, normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

Opracowana dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Branża: Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: 

Drogowa 

(Projektant) 
mgr inż. Marcin Zagojski MAZ/0045/POOD/13  

Drogowa 

(Sprawdzający) 
mgr inż. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD/08  

 

Warszawa, listopad 2014 r. 
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II. DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO  
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III. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Inwestor 

 Miasto Grajewo 

 ul. Strażacka 6A 

 19-200 Grajewo 

2. Autor opracowania  

 Biuro projektowe Marcin Zagojski 

 ul. Josepha Conrada 8 lok. 75 

 01-922 Warszawa 

3. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zadania pn. „Budowa zjazdu z 

ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 1103/25”. 

Inwestycja polega na wykonaniu zjazdu z ul. Wyzwolenia oraz drogi dojazdowej służącej do 

obsługi komunikacyjnej niemających bezpośredniego utwardzonego dojazdu do ul. Wyzwolenia. 

Projekt obejmuje następujące roboty: 

� roboty przygotowawcze (rozbiórki istniejących nawierzchni oraz zabezpieczenie istniejących 

elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne, itp.), 

� wykonanie zjazdu z ul. Wyzwolenia, 

� wykonanie drogi dojazdowej oraz zjazdów na posesje, 

� wprowadzenie organizacji ruchu dostosowanej do przyjętych rozwiązań projektowych. 

4. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, publikacje i akty 

prawne: 

� Umowa z Inwestorem, 

� Mapa do celów projektowych, 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, 

� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i ich  usytuowanie  

(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430),  

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  25 kwietnia 2012r.  w  sprawie  

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462) 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury    z  dnia  23  czerwca  2003r. w  sprawie  informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),  

� Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – IBDiM 1997r., 

� Inne związane opinie oraz obowiązujące przepisy rozporządzenia i normatywy. 
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5. Lokalizacja inwestycji 

Ulica Wyzwolenia w Grajewie, z której projektuje się zjazd znajduje się na działce 1103/31 w 

obrębie geodezyjnym 200401_1.0001. Droga dojazdowa zlokalizowana będzie na działkach 

1103/22 oraz 1103/25 w tym samym obrębie. 

Lokalizacja inwestycji na mapie topograficznej miasta została przedstawiona w części rysunkowej 

na planie orientacyjnym. 

6. Istniej ące zagospodarowanie terenu 

6.1 Istniej ący układ drogowy 

Ulica Wyzwolenia jest ulicą o nawierzchni bitumicznej, na której odwodnienie realizowane jest 

powierzchniowo do istniejących wpustów ulicznych połączonych z siecią kanalizacji deszczowej. 

Jezdnia ma szerokość ok. 6,5 m i ograniczona jest krawężnikami.  

6.2 Istniej ąca infrastruktura techniczna 

Na terenie objętym opracowaniem występują: 

� sieć elektroenergetyczna, 

� sieć wodociągowa. 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie koliduje z wymienionym powyżej uzbrojeniem 

podziemnym. 

7. Projektowane zagospodarowanie terenu 

7.1 Rozwiązania w planie 

Projektowany zjazd z ulicy Wyzwolenia oraz droga dojazdowa mają służyć obsłudze 

komunikacyjnej posesji, które nie mają bezpośredniego utwardzonego połączenia z drogą 

publiczną. Oś drogi dojazdowej opisano za pomocą prostych oraz łuku poziomego. 

Dla projektowanego zjazdu z ulicy Wyzwolenia przyjęto następujące parametry: 

� Szerokość zjazdu:       5,0 m, 

� Połączenie krawędzi zjazdu z krawędzią drogi:   łuk o promieniu 5,0 m. 

Dla projektowanej drogi dojazdowej przyjęto następujące parametry: 

� Szerokość drogi:       3,5 m, 

� Pochylenie poprzeczne nawierzchni:    2,0 %. 

Dla projektowanych zjazdów do posesji z drogi dojazdowej przyjęto następujące parametry: 

� Szerokość zjazdu:       3,5 m, 

� Połączenie krawędzi zjazdu z krawędzią drogi:   skos 1:1. 

7.2 Ukształtowanie wysoko ściowe 

Projektowane ukształtowanie wysokościowe nie odbiega znacząco od stanu istniejącego. 

Przykrycie sieci uzbrojenia podziemnego nie jest zmniejszane. Droga dojazdowa przebiega w ok. 
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10-15 cm nasypie. Zjazd z ul. Wyzwolenia zostanie dowiązany wysokościowo do istniejącej 

nawierzchni ulicy, a zjazdy na posesje do istniejących bram wjazdowych. 

8. Konstrukcja nawierzchni  

Dla projektowanego zjazdu z ulicy Wyzwolenia oraz drogi dojazdowej przyjęto następującą 

konstrukcję nawierzchni: 

� Kostka betonowa szara       8 cm 

� podsypka cementowo-piaskowa      5 cm 

� podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm      20 cm  

� piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa    10 cm 

Na połączeniu zjazdu z ul. Wyzwolenia i nawierzchni jezdni bitumicznej należy ułożyć obniżony 

krawężnik betonowy 15x30x100 cm. 

Dla projektowanych zjazdów na posesje przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 

� kostka betonowa czerwona      8 cm 

� podsypka cementowo-piaskowa      5 cm 

� podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm      10 cm  

� piasek stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa    10 cm 

Zjazd z ul. Wyzwolenia, drogę dojazdową oraz zjazdy na posesje należy ograniczyć opornikiem 

betonowym 12x25x100 cm. 

9. Odwodnienie 

Projektowane nawierzchnie mają niewielką zlewnię. Odwodnienie realizowane jest za pomocą 

spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni. 

10. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego 

Istniejące kable elektroenergetyczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi 

dostosowanymi do średnicy kabli. Dla kabli średniego napięcia 15 kV stosować rury o średnicy 

150 mm, a dla kabli niskiego napięcia 0,4 kV rury o średnicy o średnicy 100 mm. Stosować się do 

zaleceń zawartych w uzgodnieniu. 

Istniejącą sieć wodociągową wa40 zabezpieczyć rurą osłonową PE 63. 

11. Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych z całej powierzchni będzie usunięty humus. Będzie on 

składowany na terenie budowy i, o ile potwierdzona zostanie jego przydatność, wykorzystany 

ponownie. Roboty ziemne w postaci wykonania wykopów, korytowania, wbudowania nasypów oraz 

plantowania wynikają głównie z konieczności wykonania koryta pod projektowane nawierzchnie. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót. Roboty należy wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 
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wymieszanie. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład.  

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni należy sprawdzić wskaźnik zagęszczenia gruntu. 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości 

wymaganych w BN-77/8931-12 „Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu” i specyfikacji 

technicznej. 

W miejscu występowania wód gruntowych w dnie wykopu wykonać odwodnienie na czas 

prowadzenia robót. Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do panujących w czasie 

wykonywania robót warunków gruntowo-wodnych, zaprojektowany i zapewniony zostanie przez 

wykonawcę robót. 

12. Zieleń 

Projekt nie przewiduje wycinki istniejących drzew i krzaków. Po zakończeniu robót budowlanych 

zniszczone tereny zielone należy odtworzyć. 

Po wykonaniu nawierzchni zjazdów i drogi dojazdowej należy umocnić skarpy poprzez 

humusowanie i obsianie nasionami traw odpornych na warunki panujące w pobliżu dróg i ulic. 

13. Zestawienie powierzchni cz ęści zagospodarowania terenu 

Poniżej zestawiono powierzchnię projektowanych elementów zagospodarowania terenu: 

Powierzchnia zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej: 183 m2, 

Powierzchnia zjazdów na posesje: 23 m2. 

14. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wprowadzone zmiany w infrastrukturze drogowej oraz towarzyszącej przy przebudowie drogi nie 

zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej. 

15. Inne dane i warunki dotycz ące terenu 

15.1 Warunki środowiskowe terenu 

Przedmiotowa inwestycja nie posiada zagrożeń dla środowiska i sąsiadującego z nią otoczenia, 

nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej i nie jest zaliczona do przedsięwzięć potencjalnie 

oddziaływujących na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) 

oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213, poz. 1397 z 

późniejszymi zmianami).  Budowa zjazdów i drogi dojazdowej nie koliduje i nie ma wpływu na 

obszary chronione. 

15.2 Warunki wynikaj ące z ochrony konserwatorskiej terenu 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
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15.3 Warunki wynikaj ące z eksploatacji górniczej 

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie górniczym i nie występują szkody górnicze. 

16. Ochrona interesu osób trzecich 

Inwestycja musi uwzględniać interesy osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac budowlanych 

Wykonawca musi zapewnić dojazd i dojście do posesji oraz zapewnić ciągłość ruchu na drodze 

wewnętrznej. Zasady organizacji ruchu na czas budowy będą stanowić odrębne opracowanie, 

które zostanie opracowane przez Wykonawcę robót. 

Dla ochrony interesów osób trzecich wykonawca musi uwzględnić: 

� zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych i naziemnych, 

� zapewnienie dojazdów do posesji i gruntów w czasie trwania prac, 

� rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ budowy na środowisko i zdrowie ludzi. 

Wykonawca w czasie robót ma obowiązek zminimalizować uciążliwości spowodowane przez 

hałas, wibracje i zakłócenia elektryczne. 

17. Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa  

z dn. 27.04.001 o odpadach – Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopów, kruszywo, mieszanka betonowa, opakowania 

materiałów itp.) lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy Wykonawca 

będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych oraz odpady powstałe w czasie robót 

przygotowawczych i budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami ochrony 

środowiska w sposób następujący: 

� humus zebrany w trakcie robót ziemnych będzie zabezpieczony i ponownie użyty w robotach 

rekultywacyjnych, 

� grunty z wykopów zostaną wywiezione na odkład, 

� gruz betonowy powstały w trakcie budowy zostanie przekazany do recyklingu, 

� odpady żelazne oraz metali kolorowych zostaną przekazane do odzysku, 

� odpady plastikowe zostaną posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dające się 

wykorzystać zostaną unieszkodliwione. 

 

 

 

Opracował: 

mgr inż. Marcin Zagojski 

MAZ/0045/POOD/13 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego oraz ko lejno ść realizacji 

poszczególnych robót 

Inwestycja pn. „Budowa zjazdu z ul. Wyzwolenia i drogi dojazdowej na działkach nr 1103/22 i 

1103/25” obejmuje następujący zakres robót, w kolejności technologicznej ich wykonania: 

� wytyczenie i obsługa geodezyjna budowy; 

� zdjęcie warstwy humusu, 

� rozbiórka istniejących krawężników i elementów nawierzchni; 

� wykonanie wykopu pod projektowane nawierzchnie, 

� zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, 

� wykonanie nawierzchni zjazdów i drogi dojazdowej, 

� humusowanie i obsianie trawą skarp i pasów zieleni; 

� wykonanie elementów stałej organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2. Wykaz istniej ących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

� drogi gminne, 

� sieć elektroenergetyczna, 

� sieć wodociągowa, 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub  terenu, które mog ą stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi 

Projekt organizacji robót powinien uwzględnić następujące rodzaje robót budowlanych, których 

charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub kruszywem, 

uderzenia, najechania, porażenia prądem elektrycznym, wpadnięcia do wykopów i inne. 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

Realizacja wymienionych robót wymaga zwrócenia szczególnej uwagi i dozoru w przypadku 

realizacji robót w rejonie występowania zagrożeń wymienionych poniżej:  

� należy stosować zasadę, że nie wszystkie prace można w pełni zmechanizować. Część prac 

należy wykonywać ręcznie przy pełnym rozpoznaniu lokalizacji sieci i zabezpieczeniu 

bezpieczeństwa ludzi pracujących w wykopach, 

� wszelkie prace rozbiórkowe, prowadzone zarówno mechanicznie jak i ręcznie. 

W związku z ww. kategoriami robót niezbędne jest podjęcie czynności mających na celu takie ich 

przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyć ryzyko powstawania 

wypadków i niebezpieczeństw. 
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Każda z wymienionych kategorii robót powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej 

wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na okoliczność prac przewidzianych  

w poszczególnych kategoriach robót. 

3.1. Obiekty drogowe i zwi ązane z Inwestycj ą 

Miejsca wykonania nawierzchni powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się na teren prac osób trzecich. W sąsiedztwie ruchu drogowego zawsze istnieje 

zagrożenie związane z potrąceniem przez pojazdy samochodowe. 

3.2. Obiekty infrastruktury podziemnej 

Nie zagrażają one bezpośrednio zdrowiu lub bezpieczeństwu ludzi, jednak w przypadku 

uszkodzonych lub niedomkniętych włazów do studni, może wystąpić ryzyko wpadnięcia. 

4. Wskazania dotycz ące przewidywanych zagro żeń wyst ępujących podczas realizacji 

robót budowlanych, okre ślające skal ę i rodzaje zagro żeń oraz miejsce i czas ich 

wyst ępowania 

Ze względu na stosunkowo mały zakres robót drogowych i budowlano-montażowych należy się 

spodziewać koncentracji robót o różnym charakterze. Rodzaje zagrożeń miejsce i czas 

występowania podano w tabeli poniżej. 

ROBOTY DROGOWE 

Rodzaj zagro żenia Miejsce 
wyst ępowania 

Czas wyst ępowania Skala zagro żenia 

Potrącenia przez pojazd Jezdnia W czasie trwania robót 
Pracownicy 

i osoby postronne 

Uderzenie częścią 

maszyny 

Korpus drogowy W czasie trwania robót Pracownicy 

Poparzenie  Jezdnia W czasie trwania robót Pracownicy 

ROBOTY PRZY SIECIACH INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 

Przysypanie ziemią Trasa kanału 
Od rozpoczęcia robót do 
zasypania wykopów 

Pracownicy 

Upadek do wykopu Trasa kanału / 
wykopu 

j.w. Pracownicy 

Uderzenie spadającym 
narzędziem 

Trasa kanału / 
wykopu 

j.w. Pracownicy 

Potrącenie przez pojazd Roboty na 
jezdni 

Roboty w obrębie jezdni Pracownicy 
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta żu pracowników przed przyst ąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych  

Obowiązkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia każdego 

pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz 

umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek 

poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. 

Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia 

wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane 

zagrożenia związane z robotami kategorii wymienionych w punkcie 3. 

Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik 

przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy robót kategorii wymienionych  

w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne 

rodzaje zagrożeń wiążące się z daną kategorią. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć 

pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników 

do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich 

zdarzeń kierownikom. 

Kierownik budowy i nadzór jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.  

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj ących 

niebezpiecze ństwom wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących 

bezpieczn ą i sprawn ą komunikacj ę, umo żliwiaj ącą szybk ą ewakuacj ę na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagro żeń 

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót 

następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót: 

� wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty szczególnie niebezpieczne, 

� informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót 

niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo, 

� harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia 

dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy 

potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są 

minimalne, 

� zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych 

środków ochrony, 

� zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych 

maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa, 

� zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w 

pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, 
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� zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc., 

� zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym  

w wypadkach, 

� zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. 

Za nadzór nad realizacją i bezpieczeństwem Robót odpowiedzialni są: 

� Kierownik budowy lub Kierownik Robót wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy, 

� Inżynier budowy. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r., 

Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami ) w oparciu o niniejszą „informację” sporządzić lub 

zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia zwanego dalej „Planem BIOZ”. 

Miejscem przechowywania „Planu BIOZ” oraz dokumentacji budowy powinno być pomieszczenie 

Kierownika Budowy. 

We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości należy skontaktować się z osobami 

sprawującymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia 

na przedmioty o nie znanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania. 
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V. UZGODNIENIA 
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

L.p. Nazwa rysunku Nr rysunku Skala 

1 Plan orientacyjny nr 1 1:10000 

2 Projekt zagospodarowania terenu nr 2 1:500 

3 Profil podłużny nr 3 1:100:1000 

4 Przekroje konstrukcyjne nr 4 1:10, 1:50 

 


