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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

przebudową linii energetycznej niskiego napięcia komunalnej z oświetleniem ulicznym w 

związku z  budową nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pozycji 1.1. Zawiera w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 

określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Niniejsza specyfikacja stanowi komplet i uzupełnia Projekt wykonawczy oraz 

Przedmiar robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy 

linii kablowych i napowietrznych kolidujących z przebudową ww. drogi.  

Dokumentacja projektowa przewiduje: 

� przebudowę napowietrznych linii nn-0,4kV komunalnych kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu  

� przebudowę napowietrznych linii nn-0,4kV oświetleniowych kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu  

� demontaż zbędnych odcinków linii energetycznych 

 W przypadku wystąpienia robót nieobjętych niniejszą specyfikacją należy je 

wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną pod 

nadzorem uprawnionego Kierownika budowy. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia 

kablowa została zbudowana. 
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1.4.2.  Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami 

wsporczymi. 

1.4.3.  Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty 

zawieszenia przewodu w środku rozpiętości przęsła. 

1.4.4.  Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

1.4.5.  Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

1.4.6.  Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za 

pomocą fundamentu. 

1.4.7.  Wysięgnik - element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

1.4.8.  Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i 

przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, 

zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 

instalacją elektryczną 

1.4.9.  Szafka złączowo - pomiarowa - urządzenie rozdzielczo - pomiarowe linii 

energetycznych niskiego napięcia (w obudowie z tworzywa sztucznego) 

wyposażone w licznik energii elektrycznej. 

1.4.10.  Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, 

dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach 

zakłóceniowych. 

1.4.11.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i podstawową wiedzą techniczną. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i sposób ich wykonania oraz za 

zgodność z Dokumentacją Projektową, poleceniami Inżyniera oraz aktualną wiedzą 

techniczną. 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić 

do aprobaty Inżyniera  program zapewnienia jakości. 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże 

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz po dwa komplety dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej. 
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1.5.2.  Dokumentacja  techniczna  kontraktu 

Dokumentacja  techniczna  kontraktu czyli komplet  dokumentów  do  

przekazania  wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu (projekt techniczny, przedmiar 

robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową. 

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy. 

W przypadku wystąpienia rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 

1)  dokumentacja projektowa 

2)  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

3)  przedmiary robót (nakłady rzeczowe) 

Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie 

prowadzenia robót instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót 

specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  

Dane określone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny 

być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 

Inżyniera (inspektora nadzoru, projektanta), który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek.  

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu budowy, w okresie trwania kontraktu, aż do końcowego odbioru 

robót. Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi Inżynierowi (inspektorowi 

nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem, projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac budowlanych.  

Wykonawca (Kierownik budowy) ma obowiązek sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacją zawartą w projekcie 

budowlanym. 

1.5.5.  Przekazanie placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca winien zapoznać się z obiektem 

budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie do wykonania robót. 

Przekazanie placu budowy robót przez zleceniodawcę dla wykonawcy winien być 
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dokonany komisyjnie z udziałem zainteresowanych stron, potwierdzony protokołem 

oraz wpisem do dziennika budowy. 

1.5.6.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 

cenie kontraktowej. 

1.5.7.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i 

urządzenia do nich używane - od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania 

przez Inżyniera potwierdzenia ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać 

wykonane roboty w stanie zadawalającym aż do momentu końcowego odbioru. 

1.5.8.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania 

prac budowlanych przepisy, wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały (wyroby budowlane) nadają się do stosowania jeżeli spełniają wymogi 

zawarte w ustawie o wyrobach budowlanych [30] tzn. są właściwie oznakowane CE lub 

znakiem budowlanym. Wszystkie materiały powinny być składowane zgodnie z 

wymogami ich producenta. 

Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw 

jakości lub certyfikatów, np. kable, transformatory, urządzenia prefabrykowane itp. 

należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi, DTR lub 

protokółami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na 

zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 
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Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi technicznymi producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 

wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń dostarczanych na plac 

budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 Materiały opisane w projekcie z podaniem konkretnego typu i producenta 

stanowią przykład spełniający wszystkie niezbędne wymagania techniczne. Projektant 

dopuszcza zastosowanie materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania 

nie gorszych parametrów technicznych i jakościowych oraz uzyskania zgody 

Zamawiającego i uprawnionego przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. 

Projektant dopuszcza zastosowanie innych producentów materiałów od podanych 

w projekcie, pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i jakościowych - 

wyłącznie za zgodą Inwestora lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inwestora lub ustanowionego inspektora 

nadzoru inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed jego 

użyciem, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia oceny. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody Inwestora 

lub ustanowionego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie roboty z 

wykorzystaniem nie zaakceptowanych  materiałów, wyrobów i urządzeń Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie zapłaceniem po ich 

zabudowaniu na budowie. 

 

2.2. Ustoje 

 Ustoje konstrukcji wsporczych powinny spełniać wymagania PN-80/B-03322 

[10]. 

 Zaleca się stosowanie elementów ustojowych typowych wg albumów linii Lnn i 

Lnni rozpowszechnianych  przez PTPiREE [29]. Ustoje powinny być zabezpieczone przed 

działaniem agresywnych gruntów i wód zgodnie z ww. albumami. 

 Ochronę elementów stalowych i betonowych posadowień słupów przed 

szkodliwymi wpływami wykonywać należy zgodnie z ww. albumami oraz normą PN-E-

05100-1:1998 [14]. 

 

2.3. Konstrukcje wsporcze 

Konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych powinny 

wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. 
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Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie 

przekraczały dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej 

lub montażowej - dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. 

2.3.1. Słupy strunobetonowe wirowane i żelbetowe 

 Każdy słup powinien spełniać wymagania (długość, dopuszczalne siły 

wierzchołkowe) zawarte w dokumentacji projektowej. Podstawowe parametry żerdzi 

muszą być podane na słupach (np. tabliczki znamionowe). 

 Dokumentacja projektowa przewiduje zainstalowanie słupów z żerdzi typu E 

(wirowane) oraz typu ŻN (żelbetowe). 

2.3.2. Elementy stalowe 

 Konstrukcje mocne i obejmy powinny przenosić obciążenia wynikające z 

zawieszenia przewodów i parcia wiatru oraz odpowiadać  PN-E-05100-1:1998  [14]. 

 Należy stosować elementy stalowe zabezpieczone przed korozją przez 

ocynkowanie na gorąco. 

 Wszystkie elementy stalowe należy w sposób trwały oznaczać znakiem 

producenta i przyjętymi oznaczeniami. 

 

2.4. Osprzęt 

 Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 

powinien spełniać wymagania odpowiednich norm. 

 O ile ST i dokumentacja projektowa nie postanawia inaczej osprzęt powinien 

wykazywać się wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii, z którą 

współpracuje oraz powinien być odporny na wpływy atmosferyczne i korozję. 

 Części osprzętu przewodzącego prąd powinny być wykonane z materiałów 

mających przewodność elektryczną zbliżoną do przewodności przewodu oraz powinny 

mieć zapewnioną dostatecznie dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z 

przewodem lub innymi częściami przewodzącymi prąd, ponadto powinny być 

zabezpieczone od możliwości powstawania korozji elektrolitycznej. 

 Do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący nadmiernego 

powstawania ulotu oraz strat energii. 

Przy wykonywaniu odgałęzień należy zwrócić uwagę na odpowiednie 

ukształtowanie przewodów tak aby odległość od słupa lub innych elementów 

konstrukcyjnych wynosiła około 10cm, w celu uniknięcia uszkodzenia izolacji. 
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2.5. Przewody 

 W elektroenergetycznych liniach napowietrznych powinny być stosowane 

przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej 

odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. Projekt przewiduje wykorzystanie 

izolowanych typu AsXSn (przewieszenie) oraz wykonanie nowych odcinków przewodami 

izolowanymi typu AsXSn.  

 

2.6. Odgromniki 

 Do ochrony odgromowej linii należy stosować beziskiernikowe ograniczniki 

przepięć typu ASA-A (prod. Apator). Ograniczniki posiadają warystory o napięciu pracy 

trwałej 500V. Znamionowy prąd wyładowczy wynosi 5kA, maksymalny prąd 

wyładowczy wynosi 25kA. 

 Ograniczniki przepięć wyposażone są w odłącznik. Zainstalowany odłącznik 

zabezpiecza przed przepływem prądu zwarciowego z przewodu roboczego do ziemi jeśli 

uszkodzony warystor spowodował ciągłe zwarcie. 

2.9. Złącza kablowe Folia Przepusty kablowe 

2.7. Źródła światła i oprawy 

 Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw oświetleniowych z 

demontażu.  

 Oprawy powinny być przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie 

niższej niż -5oC i wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 80% i w 

opakowaniach fabrycznych.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 

załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem. 
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3.2. Sprzęt do wykonania linii  kablowych 

3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy linii  napowietrznych 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii 

napowietrznych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (według  

poniższego wykazu), gwarantujących właściwą jakość robót: 

- zestawu wiertniczo-dźwigowego samochodowego Ø 800mm/3m 

- zagęszczarki wibracyjnej, 

- pogrążacza uziomów, 

- samochodu wieżowego z balkonem, 

- sprzętu do montażu przewodów linii napowietrznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

 

4.2. Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowych i napowietrznych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących  środków transportu: 

− samochód skrzyniowy, 

− przyczepa dłużycowa, 

− samochód dostawczy (samowyładowczy). 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed 

ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 

wytwórcę. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. Przed 

przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca 

zgłosi zamiar ich wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień 

zawartych Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonywaniem robót jak 

np. lokalizacje i identyfikacje urządzeń w ziemi, opłaty za wyłączenie i załączenie linii 

itp. 

Wszystkie roboty muszą być wykonane przez wykwalifikowanych pracowników 

stosownie do rodzaju robót i kierowane przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia wymagane przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe. 

 Przed przystąpieniem do wykonania przebudów przyłączy do budynków 

wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Właścicielem lub Zarządcą 

nieruchomości terminu robót oraz szczegółów rozwiązań technicznych. 

5.1. Przebudowa linii kablowych Rowy pod kableUkładanie kabliSkrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi Wykonanie muf  i gło  

5.1. Przebudowa linii napowietrznych 

 Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę napowietrznych linii nn 

oświetleniowych i komunalnych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem 

terenu. 

 Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżynierowi 

harmonogram robót, zawierający uzgodnione z PGE Dystrybucja S.A. okresy wyłączenia 

napięcia w przebudowywanych urządzeniach. 

 Przy przebudowie zachować (w miarę możliwości) następującą kolejność robót: 

−  wyłączenie napięcia zasilającego przebudowywaną linię, 

−  montaż projektowanych słupów, 

−  przewieszenie istniejących przewodów na projektowane słupy, 

−  podłączenie przebudowanej linii, 

−  demontaż kolizyjnych słupów. 

 Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami i przepisami budowy oraz 

z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy [26]. 
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5.2. Wykop pod słup  

 Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek 

sprawdzenia zgodności rzędnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz 

oceny warunków gruntowych. 

 Dane dotyczące wykopów zawarte są w albumach linii napowietrznych [29]. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona struktura gruntu dna wykopu. 

 Wszystkie prace fundamentowe muszą być prowadzone wg zasad podanych w 

normie PN-B-06050:199 „Geotechnika – Roboty ziemne – wymagania ogólne”. 

 Wykopy powinno poprzedzić usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 20 cm, na 

powierzchni o wymiarach boków zwiększonych o około 1m od obrysu wykopów. 

 

5.3. Montaż słupa strunobetonowego i żelbetowego 

 Słup należy montować na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. Słup w 

części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe - zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją. 

Słup powinien być w części podziemnej abizolowany. 

 Stawianie słupa powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego 

przestrzegając zasad określonych w „Instrukcji bezpiecznej organizacji robót” [27]. 

 Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie może być większa niż 0,001 

wysokości słupa. 

 

5.4. Montaż przewodów 

5.4.1.Wymagania ogólne 

Przewody podlegające działaniu siły naciągu należy tak łączyć lub tak zawieszać 

na konstrukcji wsporczej, aby wytrzymałość złącza lub miejsca uchwycenia przewodu 

wynosiła dla przewodów wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymałości przewodu. 

Zamocowanie przewodu gołego do izolatora powinno być takie, aby nie osłabiało 

jego wytrzymałości.  

W przebudowywanych liniach naprężenia w przewodach zachować istniejące.  

Zabrania się regulować naprężenia w przewodzie przez zmianę długości linki 

rozkręcaniem lub skręcaniem. 



 

Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie 

 
- 12 - 

      Do montażu przewodów izolowanych należy użyć przeciągniętej wstępnie linki 

nylonowej opartej na rolkach montażowych zamocowanych do słupa w pobliżu 

uchwytów przelotowych lub narożnych. Na końcu linki przymocować opończę do 

rozciągania przewodów wiązkowych. Przewód podczas rozciągania nie powinien dotykać 

ziemi, ani ocierać się o żadne przeszkody. Po dociągnięciu przewodu do słupa 

krańcowego należy go zamontować na słupie w uchwycie na stałe. Później należy 

przystąpić do naciągu przewodu. Naciąg należy dobrać jak dla temperatury o 5ºC 

niższej od panującej w czasie montażu. Przy montażu przewodów izolowanych należy 

bezwzględnie przestrzegać zasad prawidłowego dokręcenia uchwytów i zacisków z siłą 

podaną w katalogach. 

5.4.2.Odległość przewodów od powierzchni ziemi 

Najmniejsze dopuszczalne odległości pionowe przewodów elektroenergetycznych 

izolowanych nn, będących pod napięciem, przy największym zwisie normalnym na całej 

długości linii napowietrznej z wyjątkiem przęseł krzyżujących drogi lądowe oraz obiekty, 

od powierzchni ziemi powinny wynosić minimum 4,5m; przewodów gołych 5m.  

W przypadku linii wielotorowych zwisy różnych rodzajów przewodów powinny być 

w przybliżeniu równe. Odległość przewodów poszczególnych torów od siebie w środku 

rozpiętości przęsła nie powinna być mniejsza niż 20cm. 

 

5.5. Tablice ostrzegawcze i informacyjne 

 Słup linii elektroenergetycznej powinien być zaopatrzony w trwały znak lub 

tablicę numeracyjną - zgodne z systemem przyjętym w PGE Dystrybucja S.A.  

 

5.6. Ochrona odgromowa 

 Wg dokumentacji projektowej na projektowanych słupach nn:  krańcowym i z 

podłączonymi kablami powinny być zainstalowane odgromniki. Oporność uziemienia nie 

powinna przekraczać 10 Ω.  

 

5.7. Montaż wysięgnika 

 Wysięgnik należy montować na słupie stojącym przy pomocy dźwigu i samochodu 

z balkonem. 
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5.8. Montaż oprawy 

 Montaż oprawy na wysięgniku należy wykonywać przy pomocy samochodu z 

balkonem.  

Oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

 Oprawę należy mocować na wysięgniku w sposób wskazany przez producenta 

opraw, po wprowadzeniu do niej przewodów zasilających i ustawieniu jej w położenie 

pracy. 

 Oprawa powinna być  mocowana w sposób trwały, aby nie zmieniła swego 

położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

 

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej (przy 

uszkodzeniu) 

 Zerowanie polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z uziemionym 

przewodem ochronno-neutralnym PEN lub ochronnym PE, które spowoduje w 

warunkach zakłóceniowych samoczynne wyłączenie zasilania. Dodatkowo w miejscach 

wg dokumentacji projektowej należy wykonać uziomy, których rezystancja nie może 

przekraczać wielkości podanych w dokumentacji projektowej. 

Projektowane oprawy oświetleniowe zainstalować wykonane w II klasie ochronności.Jako uzupełnienie ochrony podstawowej i przed dotykiem pośrednim zaprojektowano wyłączniki 

ochronne różnicowoprądowe o wyłączającym prądzie  różnicowym 30mA i działaniu bezpośrednim. 

5.10. Demontaż linii  

Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonywać zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami użytkownika tych 

urządzeń (PGE Dystrybucja S.A.). 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby 

elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie 

poprzedzającym ich demontaż. 

 W przypadku niemożności zdemontowania elementów urządzeń bez ich 

uszkodzenia, Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego 

zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. 

 Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów powinny być zasypane gruntem 

zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu. 

Materiały zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montażu, które nie 

utraciły wartości użytkowej (zgodnie z zestawieniem podstawowych materiałów z 
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demontażu) należy dostarczyć w miejsce wskazane przez PGE Dystrybucja S.A. 

Oddziału Białystok.  

Materiały zdemontowane nie wykorzystane do ponownego montażu i nie 

nadające się do powtórnego użycia należy zutylizować na koszt wykonawcy robót 

zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami.  

Projektant dopuszcza (za zgodą Kierownika robót, inspektora nadzoru 

inwestorskiego i PGE Dystrybucja S.A.) nie wykonywanie demontażu odcinków linii 

kablowych, których likwidacja jest utrudniona i nieopłacalna. W tym przypadku na 

mapach geodezyjnych ww. odcinki powinny być wykazane jako nieczynne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót poda kierownik robót, zgodnie z aktualną 

wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i wymogami PGE Dystrybucja S.A. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych 

robót przy budowie i przebudowie linii kablowych i napowietrznych. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wskazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

 Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 

warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do 

użycia bez badań. 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 

rodzaju i terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 

akceptacji Inżyniera. 

 Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty 

zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera i 

przedstawiciela PGE Dystrybucja S.A. założonej jakości. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Na żądanie Inżyniera, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 

możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 

 W wyniku badań testujących należy przedstawić Inżynierowi świadectwa 

cechowania. 

 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1.  Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych oraz zgodności faz należy wykonać przy 

użyciu przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy 

uznać za dodatni, jeżeli poszczególne żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy 

na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

6.3.2.  Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza. Wynik należy uznać za 

dodatni, jeżeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości 

rezystancji izolacji kabli. 

6.3.3.  Wykop pod słup 

 Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopu, jego wymiary oraz ewentualne 

zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykop powinien być tak 

wykonany, aby zapewnione było w nim ustawienie ustoju, którego lokalizacja i rzędne 

posadowienia będą zgodne z dokumentacją projektową. 

6.3.4.  Ustoje 

 Program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, wyglądu 

zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami zawartymi w albumach linii 

napowietrznych [29]. 

 Po wykonaniu ustoju ziemnego, należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu. 

6.3.8 Słupy strunobetonowe i żelbetowe 

 Słup po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlega sprawdzeniu w 

zakresie: 

− lokalizacji, 

− kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
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− dokładności ustawienia w pionie i kierunku 

− stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i 

osprzętu, 

− zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 

6.3.9 Zawieszenie przewodów 

 Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych 

izolatorów i śrub hakowych i osprzętu  oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń 

zawieszanych przewodów. 

       Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych. 

Wartości tych naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy 

przyjąć z dokumentacji projektowej. 

Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad 

obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w  

polskich normach [12] i [14]. 

6.3.10 Instalacja uziemiająca 

 Podczas wykonywania uziomów taśmowych należy wykonać pomiar głębokości 

ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie 

stopnia zagęszczenia gruntu. Bednarka nie powinna być zakopana płycej niż 60 cm. 

 Po wykonaniu uziomów należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości 

pomierzonych rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom 

podanym w dokumentacji projektowej. 

6.3.11 Instalacja przeciwporażeniowa 

 Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć (przy zerowaniu) impedancje pętli 

zwarciowych dla stwierdzenia skuteczności zerowania. Wszystkie wyniki pomiarów 

należy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej. 

6.3.12 Złącza kablowe i złącza kablowo – pomiarowe 

6.4. Badania po wykonaniu robót 

6.4.1. Pomiary pozostałe 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w 

czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na 

niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
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6.4.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 

punktach specyfikacji technicznej zostaną przez Inżyniera odrzucone. 

 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień 

specyfikacji technicznej zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady sporządzenia przedmiaru robót 

Na podstawie niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej 

należy sporządzić przedmiar robót. W przedmiarze robót  należy zawrzeć zestawienie 

przewidywanych do wykonania robót podstawowych (w kolejności technologicznej ich 

wykonania) ze wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem 

właściwej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

W przedmiarze należy wyliczyć i zestawić ilość jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. Spis działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich 

robót budowlanych na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. 

W tabelach przedmiaru nie uwzględnia się robót tymczasowych, które są 

potrzebne do wykonywania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 

zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 

wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− wykopy pod kable i słupy, 

− wykonanie ustojów, 

− przełożenie kabli z wykonaniem podsypki pod i nad kablem, 

− wykonanie uziomów. 

 

8.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 Przy przekazywaniu linii kablowej i napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca 

zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokóły z dokonanych pomiarów, 

− protokóły odbioru robót zanikających, 

− ewentualną ocenę robót wydaną przez PGE Dystrybucja S.A. i Inspektora nadzoru ze 

strony Inwestora. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 

materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.  

 

Dokumentacja projektowa przewiduje: 

� przebudowę napowietrznych linii nn-0,4kV komunalnych kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu  

� przebudowę napowietrznych linii nn-0,4kV oświetleniowych kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem terenu  

� demontaż zbędnych odcinków linii energetycznych 

� naprawa naruszonych nawierzchni (poza zakresem robót drogowych). 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 

� roboty przygotowawcze, 

� wyznaczenie robót w terenie, 

� dostarczenie i przygotowanie materiałów, 

� wykopy pod słupy i kable, 

� odkopanie i układanie kabli z podsypką i zasypką piaskową oraz z folią ochronną, 

� ułożenie przepustów, 

� zasypanie słupów i kabli,  

� zagęszczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie nadmiaru gruntu, 

� montaż słupów, wysięgnika i instalacji przeciwporażeniowej, 

� montaż osprzętu i przewodów linii napowietrznej, 

� montaż opraw oświetleniowych, 

� wykonanie demontażu zbędnych linii i urządzeń (zgodnych z dokumentacją 

projektową), 

� podłączenie zasilania,     

� naprawa nawierzchni, 

� wykonanie niezbędnych pomiarów nowych linii i urządzeń energetycznych, 

� sporządzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

� konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 

1. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 
przeciwporażeniowa. (aktualna) 

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa (wycofana bez zastąpienia) 

3. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzęt do kabli o 
napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV (aktualna) 

4. PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne (aktualna) 

5. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa 

6. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 

7. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa. (aktualna) 

8. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu (aktualna) 

9. PN-EN 13201:2005 Oświetlenie dróg (aktualna) 

10. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji 
wsporczych - Obliczenia statyczne i projektowanie 

11. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badań 
przy odbiorze 

12. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz przewodami 
niepełnoizolowanymi. 

13. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie (aktualna) 

14. PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie 
prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. 

15. PN-EN 60439-5:2002 

 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania 
szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do 
instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice 
szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 

16. PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone 
konstrukcje wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody (aktualna) 



 

Budowa nawierzchni i odwodnienia w ulicy Norwida w Grajewie 
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19. PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania  

20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

21. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu    

22. PN-EN 61330 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napięcia na niskie 
napięcie 

23. PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji – Terminologia. 

24. PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne - Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia. 

 

10.2. Inne dokumenty 

25. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r. 

26. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

27. Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji 
robót. PBE „Elbud” Kraków. 

28. Rozporządzenie Ministra Przemysłu  z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.) 

29. Albumy linii napowietrznych niskiego napięcia rozpowszechniane przez Polskie Towarzystwo 
Przesyłu i Rozdziału Energii Elektryczne 

30. Ustawa o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 (Dz.U. Nr 92) 

31. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.02.108.953) 

32. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Jednolity tekst Dz.U.03.169.1650) 

33. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.99.80.912). 

34. Kompletna dokumentacja projektowa dotycząca ww. zakresu robót budowlanych. 

35. Zalecenia przy projektowaniu i budowie urządzeń elektroenergetycznych na terenie PGE 
Dystrybucja S.A.  

 


