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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

TOM | - BRANZA ARCHITEKTONICZNA — TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

® lwestor: Miasto Grajewo, ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo.
® Temat: Projekt termomodernizaciji budynku komunalnego ul. Kopernika 10A

® Lokalizacja: ul. Kopernika 10A 19-200 Grajewo, dz.nr ewid. 1058

® Kategoria budynku: Il —inne niewielkie budynki

Ja nizej podpisana
Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r Nr 243, poz.
1623 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE
w/w projekt zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
Zawartosc¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27
kwietnia 2012 r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest
kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Imie i nazwisko Podpis Data

Projektant mgr inz. arch Beata Struzik 08.2017
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Inwestor:
MIASTO GRAJEWO,; ul. Strazacka 6A, 19-200 Grajewo.
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wytyczne inwestora;

- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

- Obowigzujgce normy i przepisy techniczno-budowlane;

2. DANE O OCHRONIE TERENU | SRODOWISKA

Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytkdw, nie znajduje sie w strefie konserwator-
skiej

Przed przystgpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowigzek wykonaé eksper-
tyze ornitologiczng i zastosowac sie do jej ewentualnych wytycznych.

Ze wzgledu na powyzsze podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje sie wystgpienia
okolicznosci, powodujgcych naruszenie zakazoéw, w stosunku do gatunkéw objetych
ochrong, natozonych rozporzgdzeniami : Ministra Srodowiska z dnia 28 kwietnia 2004r.

w sprawie dziko wystepujgcych zwierzat objetych ochrong ( DZ. U. nr 220 poz. 2237

pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujgcych ro-
$lin objetych ochrong ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z pozn. zm.), Ministra Srodowiska z dnia 9
lipca 2004r. w sprawie dziko wystepujacych grzybow objetych ochrong ( DZ. U. nr 168
poz. 1765 z pozn. zm.)

3. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano zgodnie z zamiarem dokonania przez Inwestora — termomodernizaciji
budynku komunalnego w Grajewie. Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt remontu
budynku i obejmuje:

- Prace rozbiorkowe;

- Ocieplenie $cian zewnetrznych;

- Docieplenie dachu;

- Remont wnetrza budynku;

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i obejmu-
je nastepujgce zagadnienia:
- Szczegdbtowy zakres prac;
- Przyjete materiaty;
- Kolorystyke elewaciji;
- Technologie wykonania.

Podaje rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe oraz sposéb wykonania robét celem:
- Obnizenia kosztow ogrzewania budynku;

- Usuniecia zaistniatych uszkodzen;

- Zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi.



Zawiera w szczegoélnosci:

- Prace rozbiorkowe;

- Ocieplenie $cian zewnetrznych;

- Docieplenie dachu budynku mieszkalnego.

4. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA OBIEKTU
4.1. LOKALIZACJA | UKLAD PRZESTRZENNY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek gospodarczy w Grajewie.

Budynek gospodaczy to obiekt w catosci nie podpiwniczony, murowany, posiadajgcy jedng
kondygnacje. Budynek zwienczony jest dachem, kryty papg termozgrzewalng. W budynku
znajduja sie trzy pomieszczenia.

Dane techniczne budynku:

Kubatura 115,43 m3
Powierzchnia zabudowy 44,45 m?
Wysokos¢ budynku max. 3,23 m

Szerokos$¢ budynku 452 m

Dtugos¢ budynku 9,17 m
Powierzchnia dachu 43,05 m?
Powierzchnia uzytkowa 35,86 m?

4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Stolarka okienna w wiekszosci wykonana jest z drewnianych okien, drzwi wejsciowe do
budynku drewniane. Elewacja wymaga odnowienia. Obrébki blacharskie ulegty korozji na
skutek zuzycia materiatu i braku konserwacji. Wnetrze obiektu wymaga remontu i odno-
wienia.

5. DOCIEPLENIE SCIAN, REMONT ELEWACJI BUDYNKU , SCIANY -
STYROPIAN EPS 80-038 FASADA - GR. 15 CM

5.1. Ogdlna charakterystyka robot
Projektuje sie docieplenie wszystkich $cian budynku polegajgce na wykonaniu ocieplenia
z ptyt styropianowych EPS 80-038 FASADA gr. 15 cm, tynkdéw cienkowarstwowych siliko-
nowych.

Elewacje wykona¢ w kompletnym bez spoinowym systemie ocieplen ETICS, ktéry posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Aprobatg Techniczng ITB.
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegolnych skiadnikow
nie wchodzacych w sktad danego systemu ocieplenia.
Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

* Wspotczynnik przewodzenia ciepta ptyt styropianowych A= 0,038 [W/(m+K)]

» Klasa reakcji na ogien catego systemu: NRO.



Powyzsza klasyfikacja powinna posiada¢é mozliwos¢ do wykonywania ocieplen $cian

zewnetrznych budynkéw, polegajgcym na umocowaniu do istniejgcych juz ocieplonych scian,

od strony zewnetrznej warstwowego uktadu sktadajgcego sie ze styropianu jako materiatu

termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejgcej i siatki z wtdkna szklanego

oraz wyprawy tynkarskiej, przy zatozeniu, ze tgczna grubosé ocieplenia wynosi maksymailnie

30 cm.

* odpornos¢ na uderzenia (udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym systemu potwier-
dzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokotowej;

* wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 —s1,d0;

» Klasa reakcji na ogien catego systemu NRO oraz B-s1,d0;

* wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej u: 60-80;

» tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, plesni
(terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku).

5.2. Zakres robét
Roboty przygotowawcze:
Wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej.
Przygotowanie podtoza:
Podtoze powinno byé : czyste, suche, odpylone, odttuszczone, wolne od wykwitow i
luznych czastek, niezmrozone.
Klejenie ptyt termoizolacyjnych:
Ptyty styropianowe uzyte do izolacji o parametrach nie gorszych niz: EPS wg EN 13163,
klasy reakcji na ogien E wg PN-EN 13501-1. Zaprawa klejowa— klejenie metoda
obwodowo-punktowg (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni ptyty izolacyjnej).
Ptyty klei¢ na zaktadke lub piéro-wpust.

Laczniki:
Wzmocnienie sity klejenia ptyt przez zastosowanie tgcznikow 6szt/m2 (eliminujgce
mozliwos¢ wystgpienia efektu tzw. ,biedronki’) — taczniki zamkngé deklem

styropianowym.

Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:

Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatkg alkalioodporng (masa powierzchniowa =150
-3/+10% @g/m2 , siatka wklejona w zaprawe szpachlowg na zaktad 10cm). Minimalna
grubos¢ warstwy szpachlowej 3,0 mm.

W strefie cokotowej, a takze w strefie wejsciowej w celu zwiekszenia odpornosci na
uderzenia nalezy wykona¢ podwodjng warstwe zbrojenia siatka. Minimalna grubos¢
warstwy szpachlowej 5,0mm.

Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntowaé powierzchnie elewacji podktadem
gruntujgcym i wyréwnujgcym chtonnos¢ podtoza na bazie spoiw organicznych.

Grubosci ptyt styropianowych uzytych do ocieplenia budynku:
- Sciany zewnetrzne — 15 cm,
- 0sciez — 3 cm,

W skiad zestawu wyrobow systemu docieplen wchodza:
- zaprawa klejowa do mocowania ptyt styropianowych,

- ptyty termoizolacyjne EPS,

- taczniki mechaniczne objete osobng aprobata,



- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej ,

- siatka z witdkna szklanego,

- silikonowy podkfad gruntujacy,

- wyprawa tynkarska

- tgczniki do styropianu

Projektuje sie nastepujace typy wypraw wierzchnich:

1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na kolor
zgodnie z wybrang kolorystyka, faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane
parametry:

- tynk zabezpieczony powtokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, ple$ni

2. Strefa cokotowa — tynk mozaikowy - wyprawa elewacyjna bedgca mieszankg naj-
wyzszej jakosci zywic i wielobarwnych kruszyw kwarcowych. Réznorodnos¢ kolo-
row kruszywa i ich proporcje dajg nieograniczone mozliwosci tworzenia indywidual-
nych rozwigzan kolorystycznych. Odpornos¢ mechaniczna powoduje, ze jest ideal-
nym materiatem do stosowania np. na cokoty budynku, murki ogrodzeniowe, lampe-
rie itp. Dodatkowo, w razie uszkodzenia powierzchni, tatwa w naprawie. Wymagane
parametry:

- ziarnistos¢ ok. 1,8 mm,

- zawarto$¢ substancji statych ok. 80 %.
Zaprawa klejowo-szpachlowa, grunt podtynkowy oraz tynk wierzchni cienkowarstwowy
wchodzgce w skiad systemu zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 2
stycznia 2007 roku w sprawie wymagan zawartosci naturalnych izotopéw
promieniotwdrczych, muszg posiada¢ ocene dotyczgcg promieniotworczosci naturalnej
wyrobu budowlanego.

Montaz obrébek blacharskich:

W miare postepu robét ociepleniowych nalezy montowac obrobki blacharskie — parapety
zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, pozostate obrébki blacharskie
z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm.

Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej — po istniejgcych
trasach. Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za pomocg wieszakéw do rynien
montowanych pod obrobkg blacharskg paséw nad rynnowych i mocowanie rur spustowych
do $cian budynku za pomocg obejm do rur spustowych z uwzglednieniem grubosci pro;.
ocieplenia.

Montaz obrobek blacharskich paséw nad rynnowych z blachy ocynkowanej powlekane;j.
Uszczelnienie potgczen pomiedzy systemem docieplenia, a innymi elementami
(obrébkami blacharskimi, parapetami, oscieznicami itp.) silikonowg masg do uszczelniania
spoin.

Demontaz rusztowania i uporzadkowanie terenu.

6. DOCIEPLENIE DACHU- PLYTY STYROPAPY EPS 100-038 DACH
GR. 20 CM

6.1. Ogodlna charakterystyka robdét.
Projektuje sie docieplenie dachu polegajgce na wykonaniu ocieplenia z ptyt warstwo-
wych z oktadzinami z papy EPS 100-038 DACH gr. 20 cm.




6.2. Zakres robdt
- Prace przygotowawcze:
Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zanieczyszczenh. Rozbidrka obrobek bla-
charskich i rynien.

- Utozenie warstwy ocieplenia:

Podtozem dla projektowanego ocieplenia jest istniejgca warstwa papy. Podtoze przed
uktadaniem ocieplenia nalezy zagruntowac asfaltowym Srodkiem gruntujgcym. Po zagrun-
towaniu podtoza nalezy uktadac ptyty ze styropapy. Wykona¢ mocowanie mechaniczne
uktadu za pomoca tgcznikéw teleskopowych na krawedziach ptyt. Rozmieszczenie tgczni-
kéw: w strefie naroznej 9 szt. / m?, w strefie krawedziowej ( obszar najwiekszego
obcigzenia wiatrem ) 6 szt. / m?, w strefie Srodkowej 3 szt. / m2.

- Montaz obrébek blacharskich:

Przed przystgpieniem do wtasciwego uktadania nowego pokrycia dachu nalezny wykonac
obrobki blacharskie attyk i kominéw z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Pozo-
state obrébki blacharskie jak rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ w miare postepu robot
ociepleniowych.

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni dachu. Pokrycie
wykonac¢ jednowarstwowo. Podtozem dla nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej jest
projektowana warstwa styropapy. Na powierzchni utozonej styropapy nalezy potozy¢ war-
stwe papy termozgrzewalneji zgrzac ja.

Pasy papy termozgrzewalnej nalezy przesuna¢ wzgledem tgczen ptyt styropapy o potowe
szerokosci rolki. Rolki papy nie mogg by¢ zdeformowane lub odksztatcone przy podstawie.
Przed utozeniem wtasciwym nalezy rozwing¢ rolke, wyréwnac do $ciegu, sprawdzi¢ wiel-
kos¢ zaktadek. Nastepnie zrolowac do potowy i zgrzewac. llo$¢ transportowanych na dach
rolek nie powinna by¢ wieksza niz przewidywana do utozenia w ciggu jednej zmiany.
Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z réwnoczesnym pod-
grzaniem (osuszeniem) podtoza. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do
przodu odsuwajgc palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciggnionej do siebie haczy-
kiem. Istniejg urzadzenia przystosowane do sprzezenia zgrzewanej rolki z palnikiem wielo-
dyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znacznie skraca czas kleje-
nia jednakze wymaga duzej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy przy obrébkach detali
stosujemy krotkie palniki. Podczas zgrzewania nalezy zwraca¢ baczng uwage, aby nie na-
stgpito nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, poniewaz grozi to uszkodze-
niem papy.

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
* papa termozgrzewalna jednowarstwowa:

- osnowa z witékniny poliestrowe;j,
- min. gramatura wkfadki 250g/m?
- wykonczenie powierzchni gérnej - posypka mineralna gruboziarnista,
- wykonczenie powierzchni dolnej- folia PE,
- minimalna grubosc¢ papy 5,2 mm,
- gietko$¢ w niskiej temperaturze - brak rys i peknie¢ w temp.-25 st.C/30 mm ,



- wodoszczelnosé - odporna na cisnienie 10 kPa,

- maksymalna sita rozciggajgca wzdtuz 1000N/50mm +200N/50mm , w poprzek

850N/50mm +200N/50mm,

- wydtuzenie przy maksymalne;j sile rozciggajgcej wzdtuz i w poprzek 55% + 10%
gruntujgcy roztwoér asfaltowy o ciektej konsystenciji, naktadany za pomocg szczotki lub
natrysku w ilosci 0,1 do 0,2 I/m?.

7. WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ
7.1. Ogdlna charakterystyka robot
Projektuje sie wymiane stolarki otworowej w zakresie przedstawionym na rysunkach.

7.2. Zakres robot

» Demontaz istniejgcej stolarki otworowej przewidzianej do wymiany, demotaz krat w
oknach i przygotowanie otworéw do montazu.

* Montaz drzwi i okien w uprzednio przygotowanych otworach.

» Wykonanie obrdbki obsadzenia drzwi i okien

» Nalezy przewidzie¢ otynkowanie scian od wewnatrz w miejscach montazu stolarki

8. OPASKA WOKOL BUDYNKU

- Konstrukcja nawierzchni - opaska

Opaska wokdét budynku:

- Kostka brukowa gr. 6cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:10, gr. 4cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
- Stabilizowana mechanicznie.

- Technologia robot:

Kostke nalezy utozy¢ na przygotowanej wczesniej podbudowie ok. 1.5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni ze wzgledu na p6zniejsze wibrowanie (ubijanie)
nawierzchni. Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystgpic¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostki betonowej
stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Kostka po
zageszczeniu powinna wystawac ponad kraweznik ok. 1 cm. Do zageszczania nie wolno
uzywaé walca.

Projektuje sie utozenie opaski na szerokosci 50 cm od $cian budynku. Nalezy pamietac¢ o
zachowaniu spadku ok. 2 % od $cian budynku.



9. PRACE REMONTOWE

-Prace przygotowawcze — usungc starg wyktadzine, zdemontowac kraty okienne oraz
drzwi wewnetrzne.

-Odmalowanie i otynkowanie scian i sufitow — zabezpiczy¢ stolarke otworowg podczas
prac remontowych, zerwac stara farbe z scian i sufitbw nastepnie usunac stare tynki,
stare przewody elektryczne, puszki i gniazdka. W ich miejsce poprowadzi¢ nowg instalacje
elektryczng wedle usgodnien z inwetorem. Nastepnie nalezy przygotowac podtoze pod
nowy tynk, powinno by¢ oczyszczone z brudu, kurzu i stabo zwigzanych z nig kawatka
zaprawy. Bezposrednio przed tynkowaniem podfoze nalezy zwilzy¢ czystg woda.
Powierzchnie wyjatkowo gtadkie, takie jak beton, trzeba pokry¢ srodkiem zwigkszajgcym
ich szorstkos¢ i przyczepno$é, natomiast te o duzej chtonnosci, takie jak beton
komédrkowy, czy nierownomiernie wchtaniajgce wilgoc, jak ceramika — srodkiem
uszczelniajgcym. Zaprawe tynkarska nalezy uktada¢ w temperaturze +5 do +25C. Po
wyschnieciu tynkow i wygtadzeniu nieréwnosci podioze przygotowac pod malowanie.
Sciana i sufit powinny by¢ suche , czyste i odttuszczone. Przed malowaniem powierzchnie
pokry¢ gruntem. Pomalowac farbg na jednolity kolor sufity i $ciany, kolor dobra¢ wedle
ustalen z inwestorem. Budynek gopspodarczy bedzie remontowany zwigzku z czym
nalezy wytozy¢ ptytkami sciennymi do wysokosci goérnej krawedzi otoworu drzwiowego w
pomieszczeniu, w ktérym bedzie znajdowac sie przewidziany wezet.

-Odnowienie posadzki — usung¢ starg wyktadzine z posadzki. Ubytki uzupetnic specjalng
zaprawag do napraw. Nastepnie utozy¢ izolacje preciw wilgociowa, wyla¢ 2 cm zapramy
cementowej przed wylaniem wyrastwy samopoziomujacej. Nalezy uzy¢ wylewki
samopoziomujgcej cementowej zewgledu na odpornosc na zawilgocenie. Przed wylaniem
zaprawy samopoziomujacej nalezy wdtuz scian utozyc tasme dylatacyjng, po wylaniu
zaprawe samopoziomujgcag na grubosci okoto 1-2 cm nalezy jg odpowietrzy¢ za pomoca
watka kolczastego. Po wyschnieciu powierzchnie posadzki wytorzyé ptytkami.

Odnowi¢ istniejgce kominy, otynkowaé¢ zgodnie z projektem kolorystycznym elewacji,
wykonaé nowe czapki kominowe.

10. ROBOTY TOWARZYSZACE

Przy okazji robot termomodernizacyjnych wystapia rowniez roboty zwigzane z
naprawami, remontami czy wymiang elementéw budynku, jak:

- Ocena stanu istniejgcych wypraw $ciennych; usuniecie tynkdw odspojonych, luznych;
oczyszczenie podtoza pod montaz termoizolacji; uzupetnienie ewentualnych ubytkow w
$cianach zewnetrznych;

- Montaz nowych parapetow z blachy ocynkowanej powlekanej grubosci 0,60mm. Podczas
montazu nalezy ewentualnie podku¢ dét istniejgcego oscieza, tak aby parapet zostat
zamontowany wiasciwie wzgledem oscieznicy okna.

- Demontaz i montaz nowych rur spustowych ( przekréj nie mniejszy niz obecnie ) —
blacha ocynkowana powlekana.

- Demontaz i montaz nowych rynien dachowych ( przekrdj nie mniejszy niz obecnie ) —
blacha ocynkowana powlekana. Mocowanie rynien do krawedzi pokrycia, za pomocg
wieszakéw do rynien montowanych pod obrébka blacharskg paséw nadrynnowych



Przy montazu rur spustowych uwzgledni¢ grubosc¢ projektowanej termoizolacji scian
zewnetrznych.

- Niezbedne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, osciezy;

- Wykonanie obrébek blacharskich w miejscach gdzie bedzie to konieczne- blacha
ocynkowana powlekana 0,5mm

- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodnikdw podczas prac ociepleniowych

- Utozenie opaski wokot budynku z kostki betonowej na szeroko$¢ 50 cm

- Demontaz i ponowny montaz tablic, kamer i szyldow we wskazanych miejscach

Prace rozbiorkowe:
Rozebrac¢ orynnowanie, parapety i obrébki blacharskie, zdemontowac stolarke
przewidziang do wymiany, rozebraé stary piec kaflowy.

Uwaga:
Srodki uzyskane z ewentualnej sprzedazy surowcéw wtdrnych nie sg zyskiem Wykonawcy
lecz stanowig wtasnos¢é Zamawiajgcego.

11. Wspotczynnik przenikania ciepta — stan projektowany

Wspoétczynniki przenikania ciepta przez

przegrody budowlane Stan po termomodernizacji

1 Sciany zewnetrzne 0,18;
2 | Dach/stropodach 0,15
3 |Okna 1,40;
4 | Drzwi 2,20;

12. Kolorystyka elewacji
Projekt przedstawia propozycje uktadu koloréw wraz z ich doborem wg wzornika Kabe.
Uktad kolorow na elewacji pokazano w czesci rysunkowej. Przy doborze kolorow nalezy
sie kierowa¢ wytgcznie podang numeracja koloréw. W schemacie rysunkowym wystepujg
bowiem niescistosci w odcieniach w stosunku do kolorow wg probnika.

Projektuje sie nastepujace typy wypraw wierzchnich:
1. Sciany budynku - tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie na Zotty,
Czewony, Brgzowy.
Stolarka drzwiowa kolor brgzowy RAL 8014
Parapety RAL 1014
Pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna
Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 2001

agkrwbd

UWAGA:
Projekt przedstawia proponowany uktad i dobor koloréw. Ostateczna kolorystyka do
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uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Kompletny system docieplen powinien by¢ potwierdzony cechg NRO i zatwierdzony
przez projektanta.

13. Uwagi i zalecenia
14.1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa budowlanego.
14.2. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystgpienia sytuacji nieprzewidzianych
na etapie projektowania sposéb wykonania robét nalezy uzgodnic z projektantem.
14.3. Uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi.
14.4. Zestaw wyrobow do wykonania tynkéw cienkowarstwowych powinien by¢ objety
Aprobatg Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest tgczenie
materiatow nie wchodzacych w sktad jednej Aprobaty Technicznej.
14.5. Wykonawca przed ztozeniem oferty jest zobowigzany do zapoznania sie z obiektem
w celu prawidtowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie
prace wynikajgce wprost z dokumentaciji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykona¢ zamowienia.
14.6. Zastosowane materiaty powinny pochodzi¢ z jednego , wybranego systemu (dotyczy
to kleju, podktadu gruntujgcego, tynku).

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, ze:

- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze uzytkowanie.
- Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa.

- W przypadku przystgpienia do ocieplenia $cian zewnetrznych budynku metoda ,lekka-
mokrg” oraz ocieplenia dachéw budynku nie ma obecnie potrzeby wykonywania
wzmocnienia konstrukcji budynku.
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INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU:
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Zakres robo6t

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenie BIOZ

4. Przewidywalne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robo6t budowlanych

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
niebezpiecznych

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom przy wykonaniu
robét w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia
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1. ZAKRES ROBOT

* Roboty izolacyjne

* Roboty blacharskie

* Roboty tynkarskie

* Roboty montazowe parapetow
* Roboty instalacyjne

Czes¢ z wymienionych robét bedzie prowadzona na wysokosci.
Dla prowadzenia rob6t elewacyjnych konieczne bedzie wykonanie rusztowan lub
podestéw ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Roboty objete projektem w catosci dotyczg i prowadzone bedg na obiekcie istniejgcym,
obecnie uzytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BIOZ

Potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robét budowlanych
jak réwniez z wptywem tych robét na funkcjonowanie budynku i jego najblizszego
sgsiedztwa.

Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatéw budowlanych i plac magazynowania odpadow.
Podczas trwania robét na terenie prac pojawiac sie bedg utrudnienia w komunikaciji
zwigzane z Przywozem, roztadunkiem i zatadunkiem materiatéw potrzebnych do
przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.

Inne potencjalne zagrozenia zwigzane sg bezposrednio z prowadzeniem robét
budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robdt wystgpi czes¢ z okolicznosci i szczegdlnych
zagrozen, dla ktérych konieczne jest sporzadzenie planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia — na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z
pdzniejszymi zmianami, gdyz na budowie moze by¢ zatrudnionych wiecej niz 20
pracownikow, roboty bedg trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtonnosé
przekroczy 500 osobodni oraz wystgpig niektore z prac szczegoblnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia powinien zawieraé¢ oprécz zapisOw dotyczacych
bezposrednio wykonawcow, rowniez rozwigzania dla zapewnienia bezpieczenstwa i
maksymalnego ograniczenia ucigzliwosci dla uzytkownikow budynku.
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W zwigzku z przewidywanym zakresem robét mogg wynikng¢ nastepujace zagrozenia:
- Praca urzadzen transportowych

- Praca z wykorzystaniem maszyn i urzgdzen budowlanych, ziemnych, drogowych,
- Roboty na wysokos$ciach do 5m i powyzej 5m (wysokosé do 20m)

- Upadek przedmiotéw z wysokosci

- Ruchome czesci maszyn oraz ostre lub wystajgce elementy,

- Transportowane pionowo materiaty i elementy

- Porazenie pradem elektrycznym

- Oparzenie termiczne

- Niewtasciwe oswietlenie stanowiska pracy

- Drgania mechaniczne — wibracja

- Pyty przemystowe

- Praca w wymuszonej pozyciji ciata

- Praca zwigzana z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow

- Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie

- Praca w warunkach nadmiernego obcigzenia psychicznego

- Niebezpieczenstwo i ucigzliwos¢ dla uzytkownikéw budynku.

Oprécz zagrozen zwigzanych z wykonywaniem rob6t mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:

- Pozar

- Awaria urzadzen

- Wyciek oleju lub paliwa

- Awarie sieci trakcyjnej

- Wypadek, katastrofa drogowa

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRAQOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogélnych przepiséw BHP. Précz tego
pracownicy muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na
oszczegoblnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikéw robot, kidrzy sa
odpowiedzialni za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP na terenie budowy.
Szkolenie powinno obejmowac zakres ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych,
adekwatnych do rodzaju stanowiska i robot, przepisobw i norm, okreslajgcych zasady
bezpieczenstwa i REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikdéw powinny by¢ ewidencjonowane.

Pracownicy prowadzgcy roboty powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczajgce ich do pracy na poszczegdlnych stanowiskach.

Robotami mogg kierowaé tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio
przeszkolone.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

- Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.

- Nalezy stosowac rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwigzan
uzgadniac z projektantami.

- Teren prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb nieupowaznionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robét nalezg do obowigzkéw
kierownika budowy.

- Nalezy zapewnic¢ niezbedng ilos¢ podrecznych srodkdéw gasniczych.

- Nalezy zapewni¢ tatwo dostepne miejsce, wyposazone w apteczke.

- Przynajmniej jeden z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

- Wyraznie oznakowane i oznaczone muszg by¢ wszystkie wykopy, bez wzgledu na ich
gtebokosc. Wykopy gtebsze niz 1m nalezy dodatkowo zabezpieczy¢.

- Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatéw, rozwigzan systemowych, maszyn i urzagdzen.

- Pracownikom nalezy zapewni¢ wiasciwe zaplecze socjalno-sanitarne niezaleznie od
istniejgcych budynkdw.

- Wykonawca musi zapewni¢ wtasciwe sktadowanie i gospodarke zaréwno materiatami,
jak

i odpadami powstajgcymi na budowie, a po zakonczeniu rob6t powinien uprzatnac teren
budowy, przywréci¢ do stanu poczgtkowego.

Przy wykonywaniu robot wszyscy pracownicy musza przestrzega¢:

- ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002
roku w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

- ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzes$nia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

- Oraz innych nie wymienionych tu przepiséw okreslajacych zasady bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robot.

Opracowanie:
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