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Inwestor:  
 MIASTO GRAJEWO; ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Wytyczne inwestora;
- Inwentaryzacja rysunkowa i fotograficzna;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane;
- Obowiązujące normy i przepisy techniczno-budowlane;

2. DANE O OCHRONIE TERENU I ŚRODOWISKA
Budynek nie jest wpisany do ewidencji zabytków, nie znajduje się w strefie konserwator-
skiej
Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca ma obowiązek wykonać eksper-
tyzę ornitologiczną i zastosować się do jej ewentualnych wytycznych. 
Ze względu na powyższe podczas realizacji inwestycji , nie przewiduje się wystąpienia 
okoliczności, powodujących naruszenie zakazów, w stosunku do gatunków objętych 
ochroną, nałożonych rozporządzeniami : Ministra Środowiska  z dnia 28 kwietnia 2004r. 
w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną ( DZ. U. nr 220 poz. 2237   
poźn. zm.) ,  Ministra Środowiska  z dnia 9 lipca  2004r. w sprawie dziko występujących ro-
ślin objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 poz. 1764z poźn. zm.), Ministra Środowiska  z dnia 9
lipca  2004r. w sprawie dziko występujących grzybów objętych ochroną ( DZ. U. nr 168 
poz. 1765 z poźn. zm.)  

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
3.1. CEL OPRACOWANIA

Projekt opracowano zgodnie z zamiarem dokonania przez Inwestora – termomodernizacji 
budynku komunalnego w Grajewie. Przedmiotowe opracowanie stanowi projekt remontu 
budynku i obejmuje:
- Prace rozbiórkowe;
- Ocieplenie ścian zewnętrznych;
- Docieplenie dachu;
- Remont wnętrza budynku;

3.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja stanowi architektoniczne opracowanie remontu elewacji budynku i obejmu-
je następujące zagadnienia:
- Szczegółowy zakres prac;
- Przyjęte materiały;
- Kolorystykę elewacji;
- Technologię wykonania.

Podaje rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe oraz sposób wykonania robót celem:
- Obniżenia kosztów ogrzewania budynku;
- Usunięcia zaistniałych uszkodzeń;
- Zabezpieczenia substancji budynku przed czynnikami atmosferycznymi. 
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Zawiera w szczególności:
- Prace rozbiórkowe;
- Ocieplenie ścian zewnętrznych;
- Docieplenie dachu budynku mieszkalnego.

4. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA OBIEKTU
4.1.  LOKALIZACJA I UKŁAD PRZESTRZENNY OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budynek gospodarczy w Grajewie. 
Budynek gospodaczy to obiekt w całości nie podpiwniczony, murowany, posiadający jedną
kondygnację. Budynek zwieńczony jest dachem, kryty papą termozgrzewalną. W budynku 
znajdują się trzy pomieszczenia.

Dane techniczne budynku: 

Kubatura 115,43 m³
Powierzchnia zabudowy 44,45 m2

Wysokość budynku max. 3,23 m
Szerokość budynku 4,52 m
Długość budynku 9,17 m

Powierzchnia dachu 43,05 m2

Powierzchnia użytkowa 35,86 m2

4.2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
Stolarka okienna w większości wykonana jest z drewnianych okien, drzwi wejściowe do 
budynku drewniane. Elewacja wymaga odnowienia. Obróbki blacharskie uległy korozji na 
skutek zużycia materiału i braku konserwacji. Wnętrze obiektu wymaga remontu i odno-
wienia.

5. DOCIEPLENIE ŚCIAN, REMONT ELEWACJI BUDYNKU , ŚCIANY  - 
STYROPIAN EPS 80-038 FASADA -  GR. 15 CM

5.1.     Ogólna charakterystyka robót   
Projektuje się docieplenie wszystkich ścian budynku  polegające na wykonaniu ocieplenia 
z płyt styropianowych EPS 80-038 FASADA gr. 15 cm, tynków cienkowarstwowych siliko-
nowych. 

Elewacje wykonać w kompletnym bez spoinowym systemie ociepleń ETICS, który posiada
dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Aprobatą Techniczną ITB.
Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczególnych składników
nie wchodzących w skład danego systemu ocieplenia. 
Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego:

• Współczynnik przewodzenia ciepła płyt styropianowych λ= 0,038 [W/(m•K)]
• Klasa reakcji na ogień całego systemu: NRO.
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Powyższa  klasyfikacja  powinna  posiadać  możliwość  do  wykonywania  ociepleń  ścian
zewnętrznych budynków, polegającym na umocowaniu do istniejących już ocieplonych ścian,
od strony  zewnętrznej  warstwowego  układu  składającego sie  ze  styropianu  jako materiału
termoizolacyjnego, warstwy zbrojonej wykonanej z zaprawy klejącej i siatki z włókna szklanego
oraz wyprawy tynkarskiej, przy założeniu, ze łączna grubość ocieplenia wynosi maksymalnie
30 cm.
• odporność na uderzenia (udarność) w stanie powietrzno-suchym systemu potwier-

dzona badaniami: 30J oraz 60J dla strefy cokołowej;
• wyprawa wierzchnia silikonowa niepalna w klasie A2 –s1,d0;
• Klasa reakcji na ogień całego systemu NRO oraz B-s1,d0;
• współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej wyprawy silikonowej μ: 60-80;
• tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni

(terbutryna,  pirytionian cynku, tlenek cynku).

5.2.     Zakres robót   
Roboty przygotowawcze:
Wymiana wskazanej stolarki okiennej i drzwiowej.
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże  powinno  być  :  czyste,  suche,  odpylone,  odtłuszczone,  wolne  od  wykwitów  i
luźnych cząstek, niezmrożone.
Klejenie płyt termoizolacyjnych:
Płyty styropianowe  użyte do izolacji o parametrach nie gorszych niż: EPS wg EN 13163, 
klasy reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1.  Zaprawa klejowa– klejenie metoda 
obwodowo-punktową (powierzchnia klejenia min. 40% powierzchni płyty izolacyjnej). 
Płyty kleić na zakładkę lub pióro-wpust. 
Łączniki: 
Wzmocnienie  siły  klejenia  płyt  przez  zastosowanie  łączników  6szt/m2  (eliminujące
możliwość  wystąpienia  efektu  tzw.  „biedronki”)  –  łączniki  zamknąć  deklem
styropianowym.
Wykonanie warstwy szpachlowej-zbrojonej:
Zaprawa klejowo-szpachlowa zbrojona siatką alkalioodporną (masa powierzchniowa ≥150
-3/+10% g/m2 ,  siatka wklejona w zaprawę  szpachlową  na zakład 10cm).   Minimalna
grubość warstwy szpachlowej 3,0 mm. 
W  strefie  cokołowej,  a  także  w  strefie  wejściowej  w  celu  zwiększenia  odporności  na
uderzenia  należy  wykonać  podwójną  warstwę  zbrojenia  siatką.  Minimalna  grubość
warstwy szpachlowej 5,0mm.
Przed wykonaniem wypraw wierzchnich zagruntować  powierzchnię  elewacji  podkładem
gruntującym i wyrównującym chłonność podłoża na bazie spoiw organicznych.

Grubości płyt styropianowych użytych do ocieplenia budynku:
- ściany zewnętrzne – 15 cm,
- oścież – 3 cm,

W skład zestawu wyrobów systemu dociepleń wchodzą:
- zaprawa klejowa do mocowania płyt styropianowych,
- płyty termoizolacyjne EPS,
- łączniki mechaniczne objęte osobną aprobatą,
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- zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej ,
- siatka z włókna szklanego,
- silikonowy podkład gruntujący,
- wyprawa tynkarska
- łączniki do styropianu
Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich:

1. Ściany  budynku  -  tynk  cienkowarstwowy silikonowy  barwiony  w masie  na  kolor
zgodnie z wybraną  kolorystyką,  faktura baranek uziarnienie 1,5 mm. Wymagane
parametry:
- tynk zabezpieczony powłokowo biocydami ochronnymi przed rozwojem alg, pleśni 

2. Strefa cokołowa – tynk mozaikowy - wyprawa elewacyjna będąca mieszanką naj-
wyższej jakości żywic i wielobarwnych kruszyw kwarcowych. Różnorodność kolo-
rów kruszywa i ich proporcje dają nieograniczone możliwości tworzenia indywidual-
nych rozwiązań kolorystycznych. Odporność mechaniczna powoduje, że jest ideal-
nym materiałem do stosowania np. na cokoły budynku, murki ogrodzeniowe, lampe-
rie itp. Dodatkowo, w razie uszkodzenia powierzchni, łatwa w naprawie. Wymagane
parametry:
- ziarnistość ok. 1,8 mm,
- zawartość substancji stałych ok. 80 %.

Zaprawa  klejowo-szpachlowa,  grunt  podtynkowy  oraz  tynk  wierzchni  cienkowarstwowy
wchodzące  w  skład  systemu  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Rady  Ministrów  z  dnia  2
stycznia  2007  roku  w  sprawie  wymagań  zawartości  naturalnych  izotopów
promieniotwórczych,  muszą  posiadać  ocenę  dotyczącą  promieniotwórczości  naturalnej
wyrobu budowlanego.

Montaż obróbek blacharskich:
W miarę postępu robót ociepleniowych należy montować obróbki blacharskie – parapety 
zewnętrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,60mm, pozostałe obróbki blacharskie 
z  blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm.
Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej – po istniejących 
trasach. Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą wieszaków do rynien 
montowanych pod obróbką blacharską pasów nad rynnowych i mocowanie rur spustowych
do ścian budynku za pomocą obejm do rur spustowych z uwzględnieniem grubości proj. 
ocieplenia.
Montaż obróbek blacharskich pasów nad rynnowych z blachy ocynkowanej powlekanej. 
Uszczelnienie połączeń pomiędzy systemem docieplenia, a innymi elementami 
(obróbkami blacharskimi, parapetami, ościeżnicami itp.) silikonową masą do uszczelniania
spoin.
Demontaż rusztowania i uporządkowanie terenu.

6. DOCIEPLENIE DACHU– PŁYTY STYROPAPY EPS 100-038 DACH 
GR. 20 CM

6.1. Ogólna charakterystyka robót. 
Projektuje się docieplenie dachu polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt warstwo-
wych z okładzinami z papy EPS 100-038 DACH  gr. 20 cm. 
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6.2. Zakres robót   
- Prace przygotowawcze: 
Oczyszczenie pokrycia dachu z gruzu i innych zanieczyszczeń. Rozbiórka obróbek bla-
charskich i rynien. 

- Ułożenie warstwy ocieplenia:
Podłożem dla projektowanego ocieplenia jest istniejąca warstwa papy. Podłoże przed 
układaniem ocieplenia należy zagruntować asfaltowym środkiem gruntującym. Po zagrun-
towaniu podłoża należy układać płyty ze styropapy. Wykonać mocowanie mechaniczne 
układu za pomocą łączników teleskopowych na krawędziach płyt. Rozmieszczenie łączni-
ków: w strefie narożnej 9 szt. / m2, w strefie krawędziowej            ( obszar największego 
obciążenia wiatrem ) 6 szt. / m2, w strefie środkowej 3 szt. / m2.

- Montaż obróbek blacharskich: 
Przed przystąpieniem do właściwego układania nowego pokrycia dachu należny wykonać 
obróbki blacharskie attyk i kominów z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,50mm. Pozo-
stałe obróbki blacharskie jak rynny i rury spustowe należy wykonać w miarę postępu robót 
ociepleniowych.

- Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na powierzchni dachu. Pokrycie 
wykonać jednowarstwowo. Podłożem dla nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej jest 
projektowana warstwa styropapy. Na powierzchni ułożonej styropapy należy położyć war-
stwę papy  termozgrzewalnej i zgrzać ją.  
Pasy papy termozgrzewalnej należy przesunąć względem łączeń płyt styropapy o połowę 
szerokości rolki. Rolki papy nie mogą być zdeformowane lub odkształcone przy podstawie.
Przed ułożeniem właściwym należy rozwinąć rolkę, wyrównać do ściegu, sprawdzić wiel-
kość zakładek. Następnie zrolować do połowy i zgrzewać. Ilość transportowanych na dach
rolek nie powinna być większa niż przewidywana do ułożenia w ciągu jednej zmiany. 
Zgrzewanie polega na nadtopieniu asfaltu ze spodniej strony papy z równoczesnym pod-
grzaniem (osuszeniem) podłoża. Proces prowadzimy jednostajnym ruchem posuwistym do
przodu odsuwając palnik z jednoczesnym rozwijaniem rolki ciągnionej do siebie haczy-
kiem. Istnieją urządzenia przystosowane do sprzężenia zgrzewanej rolki z palnikiem wielo-
dyszowym tak zwanym kombajnem. Zgrzewanie kombajnami znacznie skraca czas kleje-
nia jednakże wymaga dużej wprawy dekarza. Do zgrzewania papy przy obróbkach detali 
stosujemy krótkie palniki. Podczas zgrzewania należy zwracać baczną uwagę, aby nie na-
stąpiło nadmierne wytopienie asfaltu z odkryciem osnowy, ponieważ grozi to uszkodze-
niem papy.

Wymagania podstawowe dla papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS:
• papa termozgrzewalna jednowarstwowa: 

- osnowa z włókniny poliestrowej,
- min. gramatura wkładki 250g/m2,

- wykończenie powierzchni górnej - posypka mineralna gruboziarnista,
- wykończenie powierzchni dolnej- folia PE,
- minimalna grubość papy 5,2 mm,
- giętkość w niskiej temperaturze - brak rys i pęknięć w temp.-25 st.C/ø30 mm ,
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- wodoszczelność - odporna na ciśnienie 10 kPa,
- maksymalna siła rozciągająca wzdłuż 1000N/50mm ±200N/50mm , w poprzek 
850N/50mm ±200N/50mm,
- wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej wzdłuż i w poprzek 55% ± 10%

gruntujący roztwór asfaltowy o ciekłej konsystencji, nakładany za pomocą szczotki lub
natrysku w ilości 0,1 do 0,2 l/m2. 

7. WYMIANA STOLARKI OTWOROWEJ 
7.1.     Ogólna charakterystyka robót

Projektuje się wymianę stolarki otworowej w zakresie przedstawionym na rysunkach.

7.2.     Zakres robót    
• Demontaż istniejącej stolarki otworowej przewidzianej do wymiany, demotaż krat w 

oknach i przygotowanie otworów do montażu. 
• Montaż drzwi i okien w uprzednio przygotowanych otworach. 
• Wykonanie obróbki obsadzenia drzwi i okien
• Należy przewidzieć otynkowanie ścian od wewnątrz w miejscach montażu stolarki

8. OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU

- Konstrukcja nawierzchni  - opaska 
Opaska wokół budynku: 
- Kostka brukowa gr. 6cm 
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:10, gr. 4cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 10 cm
- Stabilizowana mechanicznie.

- Technologia robót:

Kostkę należy ułożyć na przygotowanej wcześniej podbudowie ok. 1.5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni ze względu na późniejsze wibrowanie (ubijanie) 
nawierzchni. Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 
przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostki betonowej 
stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Kostka po 
zagęszczeniu powinna wystawać ponad krawężnik ok. 1 cm. Do zagęszczania nie wolno 
używać walca.
Projektuje się ułożenie opaski na szerokości 50 cm od ścian budynku. Należy pamiętać o 
zachowaniu spadku ok.  2 % od ścian budynku. 
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9. PRACE REMONTOWE

-Prace przygotowawcze – usunąć starą wykładzinę, zdemontować kraty okienne oraz 
drzwi wewnętrzne.

-Odmalowanie i otynkowanie ścian i sufitów – zabezpiczyć stolarkę otworową podczas 
prac remontowych, zerwać stara farbę z ścian  i sufitów następnie  usunąć stare tynki, 
stare przewody elektryczne, puszki i gniazdka. W ich miejsce poprowadzić nową instalacje
elektryczną wedle usgodnien z inwetorem. Nastepnie należy przygotowac podłoże pod 
nowy tynk, powinno być oczyszczone z brudu, kurzu i słabo związanych z nią kawałka 
zaprawy. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć czystą wodą. 
Powierzchnie wyjątkowo gładkie, takie jak beton, trzeba pokryć środkiem zwiększającym 
ich szorstkość i przyczepność, natomiast te o dużej chłonności, takie jak beton 
komórkowy, czy nierównomiernie wchłaniające wilgoć, jak ceramika – środkiem 
uszczelniającym. Zaprawe tynkarska należy układać w temperaturze +5 do +25C. Po 
wyschnięciu tynków i wygładzeniu nierówności podłoże przygotować pod malowanie. 
Ściana i sufit powinny być suche , czyste i odtłuszczone. Przed malowaniem powierzchnie 
pokryć gruntem. Pomalować farbą na jednolity kolor sufity i ściany, kolor dobrać wedle 
ustaleń z inwestorem. Budynek gopspodarczy będzie remontowany związku z czym 
należy wyłożyć płytkami ściennymi do wysokości górnej krawędzi otoworu drzwiowego w 
pomieszczeniu, w którym będzie znajdować się przewidziany węzeł.

-Odnowienie posadzki – usunąć starą wykładzinę z posadzki. Ubytki uzupełnic specjalną
zaprawą do napraw. Nastepnie ułożyć izolację preciw wilgociową, wylać 2 cm zapramy 
cementowej przed wylaniem wyrastwy samopoziomujacej. Należy użyć wylewki 
samopoziomującej cementowej zewgledu na odpornośc na zawilgocenie. Przed wylaniem 
zaprawy samopoziomujacej należy wdłuż ścian ułożyc taśme dylatacyjną, po wylaniu 
zaprawę samopoziomującą na grubości około 1-2 cm należy ją odpowietrzyć za pomocą 
wałka kolczastego. Po wyschnięciu powierzchnię posadzki wyłorzyć płytkami.
Odnowić istniejące kominy, otynkować zgodnie z projektem kolorystycznym elewacji, 
wykonać nowe czapki kominowe.

10. ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Przy okazji robót termomodernizacyjnych wystąpią również roboty związane z 
naprawami, remontami czy wymianą elementów budynku, jak:
- Ocena stanu istniejących wypraw ściennych; usunięcie tynków odspojonych, luźnych;
oczyszczenie podłoża pod montaż termoizolacji; uzupełnienie ewentualnych ubytków w
ścianach zewnętrznych;
- Montaż nowych parapetów z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,60mm. Podczas
montażu należy ewentualnie podkuć dół istniejącego ościeża, tak aby parapet został 
zamontowany właściwie względem ościeżnicy okna.
- Demontaż  i montaż nowych rur spustowych ( przekrój nie mniejszy niż obecnie ) – 
blacha ocynkowana powlekana.
- Demontaż i montaż nowych rynien dachowych ( przekrój nie mniejszy niż obecnie )  – 
blacha ocynkowana powlekana. Mocowanie rynien do krawędzi pokrycia, za pomocą 
wieszaków do rynien montowanych pod obróbką blacharską pasów nadrynnowych
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Przy montażu rur spustowych uwzględnić grubość projektowanej termoizolacji ścian 
zewnętrznych.
- Niezbędne prace naprawcze i dostosowawcze wypraw elewacji, ościeży;
- Wykonanie obróbek blacharskich w miejscach gdzie będzie to konieczne- blacha 
ocynkowana powlekana 0,5mm
- Zabezpieczenie stolarki otworowej oraz chodników podczas prac ociepleniowych
- Ułożenie opaski wokół budynku z kostki betonowej na szerokość 50 cm  
- Demontaż i ponowny montaż tablic, kamer i szyldów we wskazanych miejscach

 Prace rozbiórkowe:
Rozebrać orynnowanie, parapety i obróbki blacharskie, zdemontować stolarkę 
przewidzianą do wymiany, rozebrać stary piec kaflowy.  

Uwaga:
Środki uzyskane z ewentualnej sprzedaży surowców wtórnych nie są zyskiem Wykonawcy
lecz stanowią własność Zamawiającego. 

11. Współczynnik przenikania ciepła – stan projektowany

Współczynniki przenikania ciepła przez 
przegrody budowlane

Stan po termomodernizacji

1 Ściany zewnętrzne 0,18; 

2 Dach/stropodach 0,15 

3 Okna 1,40; 

4 Drzwi 2,20;

 12. Kolorystyka elewacji
Projekt przedstawia propozycje układu kolorów wraz z ich doborem wg wzornika Kabe.      
Układ kolorów na elewacji pokazano w części rysunkowej. Przy doborze kolorów należy 
się kierować wyłącznie podaną numeracją kolorów. W schemacie rysunkowym występują 
bowiem nieścisłości w odcieniach w stosunku do kolorów wg próbnika.

Projektuje się następujące typy wypraw wierzchnich:
1. Ściany budynku -  tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie  na Żółty,

Czewony, Brązowy.
2. Stolarka drzwiowa kolor brązowy RAL 8014
3. Parapety RAL 1014
4. Pokrycie dachowe: papa termozgrzewalna 
5. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe RAL 2001

UWAGA:
Projekt przedstawia proponowany układ i dobór kolorów. Ostateczna kolorystyka do 
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uzgodnienia z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
Kompletny system dociepleń powinien być potwierdzony cechą NRO i zatwierdzony
przez projektanta.

13. Uwagi i zalecenia
14.1. Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i 
przepisami prawa budowlanego. 
14.2. W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych 
na etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem. 
14.3. Użyte materiały budowlane muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności z 
polskimi normami lub aprobatami technicznymi. 
14.4. Zestaw wyrobów do wykonania tynków cienkowarstwowych powinien być objęty 
Aprobatą Techniczną jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest łączenie 
materiałów nie wchodzących w skład jednej Aprobaty Technicznej. 
14.5. Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do zapoznania się z obiektem 
w celu prawidłowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie 
prace wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez 
których nie można wykonać zamówienia.
14.6. Zastosowane materiały powinny pochodzić z jednego , wybranego systemu (dotyczy 
to kleju, podkładu gruntującego, tynku). 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, stwierdza się, że:
- Stan konstrukcji przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze użytkowanie.
- Obiekt posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa.
- W przypadku przystąpienia do ocieplenia ścian zewnętrznych budynku metodą „lekką-
mokrą” oraz ocieplenia dachów budynku nie ma obecnie potrzeby wykonywania 
wzmocnienia konstrukcji budynku.
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INFORMACJA DOTYCZĄCA
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU:
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Zakres robót                                                                                                                               

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych                                                                          

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ                     

4. Przewidywalne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych          

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych                                                                                                                             

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonaniu  
robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia                                                                
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1. ZAKRES ROBÓT

• Roboty izolacyjne
• Roboty blacharskie
• Roboty tynkarskie
• Roboty montażowe parapetów
• Roboty instalacyjne

Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości.
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub 
podestów ruchomych.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym,
obecnie użytkowanym.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZ

Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych 
jak również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego 
sąsiedztwa.
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. 
Podczas trwania robót na terenie prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji 
związane z Przywozem, rozładunkiem i załadunkiem materiałów potrzebnych do 
przeprowadzenia zamierzenia budowlanego.
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót 
budowlanych.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.

W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych
zagrożeń,  dla  których  konieczne  jest  sporządzenie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia – na podstawie art.  21a,  ust.  1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z
późniejszymi  zmianami,  gdyż  na  budowie  może  być  zatrudnionych  więcej  niż  20
pracowników,  roboty  będą  trwały  dłużej  niż  30  dni  roboczych,  a  ich  pracochłonność
przekroczy 500 osobodni oraz wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych. 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących
bezpośrednio  wykonawców,  również  rozwiązania  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  i
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku.
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W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia:
- Praca urządzeń transportowych
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych,
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 20m)
- Upadek przedmiotów z wysokości
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy,
- Transportowane pionowo materiały i elementy
- Porażenie prądem elektrycznym
- Oparzenie termiczne
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy
- Drgania mechaniczne – wibracja
- Pyły przemysłowe
- Praca w wymuszonej pozycji ciała
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku.

Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane
z sytuacjami awaryjno-wypadkowymi:
- Pożar
- Awaria urządzeń
- Wyciek oleju lub paliwa
- Awarie sieci trakcyjnej
- Wypadek, katastrofa drogowa
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe.

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT
NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni  być  przeszkoleni  w zakresie  ogólnych przepisów BHP.  Prócz tego
pracownicy  muszą  być  przeszkoleni  stanowiskowo  przed  przystąpieniem  do  pracy  na
oszczególnych  stanowiskach  przez  kierownika  budowy  i  kierowników  robót,  którzy  są
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy.
Szkolenie  powinno  obejmować  zakres  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz.  U.  Nr  47,  poz.  401)  oraz  innych,
adekwatnych  do  rodzaju  stanowiska  i  robót,  przepisów  i  norm,  określających  zasady
bezpieczeństwa i REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.
Szkolenia pracowników powinny być ewidencjonowane.
Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach.
Robotami  mogą  kierować  tylko  osoby  do  tego  uprawnione  oraz  odpowiednio
przeszkolone.
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6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA

- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych.
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań
uzgadniać z projektantami.
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych.
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków
kierownika budowy.
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych.
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę.
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.
- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich
głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć.
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń.
- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od
istniejących budynków.
- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, 
jak
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren
budowy, przywrócić do stanu początkowego.

Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy musz  ą   przestrzega  ć  :

· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 2002
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811)

· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

· ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263)

· Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót.

                                                                                                                 Opracowanie:
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