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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Termomodernizacja budynku komunalnego ul.Kopernika 10a

Obiekt BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Adres Budynek komunalny mieszkalny wielorodzinny
ul. Kopernika 10A, 19-200 Grajewo,
dz. ew. 1058, obreb: 0001

Katc_egorla Xlll - pozostate budynki mieszkalne
obiektu
Branza ELEKTRYCZNA
ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE CPV 45310000-3
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45311200-2
ROBOTY W ZAKRESIE OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO CPV 45311100-1
ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH CPV 45300000-0

INSTALACJE NISKIEGO NAPIECIA CPV 45315600-4
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1. OPIS OGOLNY
Projekt termomodernizacji budynku komunalnego ul. Kopernika 10A
Instalacje elektryczne dla Wezta cieplnego

a) Zakres prac ( Kod CPV z opisem)

1. 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

3. 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
4. 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

5. 45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

W budynku prowadzone beda prace budowlane w innych branzach zwigzane .
Nalezy uzgodnié harmonogram prac z kierownikiem projektu.

2. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy wykonaniu robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, i poleceniami Kierownika projektu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania
i odbioru rob6t zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych,

— monta9em opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikéw energii elekirycznej,

wraz z przygotowaniem podfoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektéw kubaturowych
oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych
na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatdéw potrzebnych do wykonania podanych wy9ej prac,
— wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podto9a (w
szczegdblnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentaciji,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
wyznaczonych kabli i przewodéw,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.

Przedmiotem opracowania :

wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnie wymiennikowni

zasilanie tablicy sterowniczej

instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych,

instalacja oswietlenia awaryjnego w pomieszczeniu wymiennikowni,
instalacja potgczen wyréwnawczych gtownych ,

instalacja odgromowa

uziemienie

Wartosci natezenia oswietlenia w polu zadania przyjeto zgodnie z PN-EN_12464-1-
osw-miejsc pracy:

pomieszczenia wymiennikowni Em = 200Ix,UGRL<25 ; Ra=60
Gdzie:

Em — eksploatacyjne natezenie oswietlenia na odniesieniowej powierzchni
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UGR. -ujednolicona ocena ol$nienia przykrego
Ra — wskaznik oddawania barw

Obudowy wszystkich tablic rozdzielczych winny posiada¢ wykonanie w Il klasie
ochronnosci.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety STW.

2.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty,
Zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i STW.

Dokumentacja projektowa, STW i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Kierownika Projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Kierownika projektu,
ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardéw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg
projektowg i STW.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg i STW, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw wyposazeniowych, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wyposazenia rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
witgczony jest w cene kontraktu.

2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywanych robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i prac wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska w terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zabezpieczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
c) mozliwoscig powstania pozaru

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczane do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na Srodowisk.

2.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne (np. kable, rurociggi). Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniami tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
mieszkancéw terendéw przylegtych.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowie oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymogow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3. Materiaty
3.1. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
a) odpowiednie aprobaty techniczne
b) certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy,
c) wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych
d) Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w taki dokument
na zyczenie inwestora.

3.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

Wyroby do robdt montazowych i prefabrykacji rozdzielnic moga byc¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujace warunki:

— 83 zgodne z ich wyszczegdblnieniem i charakterystyka podana w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej) SST,

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwnie9 karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobdéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych i prefabrykaciji — wyrobdw i
materiatéw nieznanego pochodzenia.



Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwa9niejszych wymogdéw nale9a:
stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia)
typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odptywoéw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposa9enia. W oparciu 0 powyzsze dane nalezy
sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentac;ji.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposa9enia rozdzielnicy w celu
uzgodnienia planu z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych
rozdzielnicach etap ten mozna pominac.

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementow rozdzielnicy
nalezy dokona¢ mocowania i potgczen aparatow i urzgdzen wg zalecen producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposa9enia nale9y sporzadzi¢ karte technologiczna
dla prefabrykaciji, stanowi ona zatgcznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne
projektanta co do wymaganych cech obudowy, a w szczegolnosci:

— stopien ochronnosci,

—wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na spos6b montazu: wolnostojgca, przyscienna,
nascienna, wnekowa

— typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia, staboprgdowa,

— sposob zasilania i odptywu: ,0d géry” lub ,od dotu”,

— typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytgczenie
bezposrednie,

— spos6b mocowania wyposa9enia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-2:2004,

— w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy.

— rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

— sposbb zabezpieczenia przed dostepem os6b nieuprawnionych, opracowane wg
wymagan normy PN-EN 60439-3:2004,

— kompletnossémonta9u wyposazenia dodatkowego,

— kompletnos¢ i prawidtowosc¢ opisdéw oraz znakéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,

— oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposéb
czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac¢ danych technicznych
aparatow i osprzetu,

3.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
uzyte do robot, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Kierownika projektu.

Miejsce czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscu
zorganizowanym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Kierownika projektu.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), konce przewoddw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaty sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym

nalezy przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach
foliowych. Szczego6lnie nale9y chronic¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,



mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno
By¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

4. Sprzet
4.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci w projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét
Ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia ,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robot

W zwigzku z wymaganiami niezawodnosci, bezpieczenstwa pracy oraz wysokiej
wydajnosci systemu okablowania komputerowego , do wykonania instalacji wymagane jest
posiadanie przez instalatorow odpowiedniej wiedzy i doswiadczen, a przez firme
potwierdzonego umowg z producentem, statusu Certyfikowanego Przedsiebiorstwa
Instalacyjnego. Dodatkowo, przynajmniej 25% instalatorow wykonujacych w/w instalacje
powinno wykazac sie posiadaniem odpowiednich uprawnien imiennych. W celu
zagwarantowania wtasciwej organizacji prac i potencjatu srodkéw oraz mozliwosci do
wykonania tego zadania, firma instalacyjna winna wykazac¢ sie wykonaniem w ciggu ostatniego
roku, co najmniej dwdch certyfikowanych przez producenta instalacji o podobnej wydajnosci
(kategorii okablowania), wielkosci i wartosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakosc¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Btedy popetnione przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang usuniete
przez wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczony Wykonawcy na pismie przez Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementdw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STW a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujacych przy produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.
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a) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢é uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna byc¢ przejrzysta, prosta i dostepna
dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach
poziomych i pionowych.

b) Uktadanie przewodow p/t

— bruzdy nalezy dostosowac¢ do Srednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubosci
tynku;

— przy uktadaniu dwéch lub wiecej przewodéw w wigzce nalezy je tak utozy¢ by, odstepy
miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

— przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;

— zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w spos6b ostabiajgcy
ich konstrukcje;

— zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno
- budowlanych.

d) Mocowanie kanatéw instalacyjnych
Kanaly instalacyjne nalezy mocowa¢ do podfoza za pomocg kotkdw rozporowych.

e) Mocowanie korytek kablowych
Korytka kablowe nalezy mocowaé¢ do uprzednio zamontowanych konstrukcji wsporczych przez
przykrecenie. W miejscach zmiany kierunku korytka nalezy wykonac tuk na korytku.

f) Uktadanie i mocowanie przewodow

— w korytkach kablowych przewody nalezy uktadac¢ bez ich mocowania;

— przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody
fazowe;

— zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne;

— podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gtadkie;

— przewody nalezy mocowac do podtoza za pomocg klamerek w odstepach okoto 50 cm
wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu;

— do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce,
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki;

— przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwingé w luzny krazek i witozy¢ do
puszek, a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczyé je przed
zatynkowaniem;

— zabrania sie uktadania przewoddw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej
podtogi, a w ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

g) Przygotowanie koncow zyt i tagczenie przewoddw

— laczenie przewodoéw nalezy wykonywaé¢ w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych;

— przewody muszg byé utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia;

— do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany;

— dlugosc odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie;

— zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych;

- konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

7. Kontrola jakosci robét.



Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika
projektu program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, STW oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogoing opisujaca:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
-sposobu zapewnienia bhp,
-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-sposbb zapewnienia bhp,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

7.1. Badania prowadzone przez Kierownika projektu.

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania, a Wykonawca i producent materiatéw powinien udzieli¢
mu niezbednej pomocy.

Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i
robdt z wymaganiami SWT na podstawie wynikoéw wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

7.2. Kierownik projektu moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a)certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

b)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub

-aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt1 i ktére spetniajg SWT

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie tych wynikow beda dostarczone
przez Wykonawce Kierownikowi projektu.

8.Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy wpis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy dziennika budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramu
robot,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot
-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach



-uwagi i polecenia Kierownika projektu

-daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t , z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatura powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
-dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robdt. Obmiar wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika projektu.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie ponadto nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno prawne
protokoty odbioru rob6t

protokoty z narad i ustalen

) korespondencje na budowie

La2oT0L

—

Przechowywanie dokumentéw na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika projektu i
Projektanta i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

9.0bmiar robdét.

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SWT, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w STW nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i kierownika projektu.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

10.0dbior robét

10.1. Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d)odbiorowi pogwarancyjnemu

10.2. Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
prac.

Odbiér robot dokonuje Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiér bedzie dokonany
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.

Jakosc i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia kierownik projektu na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SWT i uprzednimi
ustaleniami.

10.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Kierownik projektu.

10.4. Odbior ostateczny robot.

Odbiér ostateczny polega finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
na pismie o tym Kierownika projektu.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Kierownika projektu, projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STW.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgeych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robo6t w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
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projektowg i STW z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Weryfikacja jakosci wykonania prac.

Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wtgczajac w to
sprawdzenie zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.
Kontrola jakosci robét bedzie przeprowadzana na biezgco przez Inspektora Nadzoru.
Przedmiotem kontroli bedzie zgodnos$¢ z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi
wykonania i odbioru robét oraz dokumentac;ji techniczne;.

Elementy instalacji elektrycznych winny by¢ poddane badaniom i prébom przed
przekazaniem do odbioru.

Préby wykonywane przez producentow

Wszystkie urzadzenia, osprzet, kable i inne elementy dostarczone przez wykonawce w
ramach niniejszego kontraktu powinny by¢ poddane prébom okreslonym w odnosnych
normach. Wykonanie prob musi by¢ potwierdzone atestem wydanym na pismie.

Préby wykonywane w czasie budowy

Préby i pomiary wykonywane na budowie powinny obejmowaé pomiar rezystancji izolacji,
biegunowos$ci i ciggtosci potaczen. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wszystkie
niezbedne przyrzgdy pomiarowe do wykonywania prob. W miare postepu robét wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia wszystkich niezbednych prob i pomiaréw dla kolejnych
fragmentow instalacji. Wykonanie odnosnych préb powinno by¢ niezwtocznie odnotowane w
dzienniku budowy.

Ogledziny po zakonczeniu robot

Po zakonczeniu robét, ich kolejnych etapéw oraz przed podaniem napiecia wykonawca
zobowigzany jest dokonac ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci
instalacji z projektem, wtasciwego doboru i montazu urzgdzen oraz braku widocznych
uszkodzen, szczegoblnie takich, ktére mogtyby spowodowaé pogorszenie bezpieczenstwa
obstugi. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzana przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne)
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielowi.
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

o oA W

o ~N

Préby montazowe po zakornczeniu robot

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ badania:

- ciggtosci potgczen obwoddw,

- rezystancji uziomu,

- rezystancji izolacji,

- ochrony przez zastosowanie przegrdd i obudéw wykonanych podczas montazu,
- skuteczno$ci dziatania srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej,

Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.
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Oddanie instalacji do uzytku.

Po uzyskaniu satysfakcjonujgcych wynikow préb pomontazowych wykonawca powinien
dokonac¢ uruchomienia instalacji i zademonstrowac jej prawidtowe dziatanie zgodnie

z rysunkami i specyfikacja.

Dokumentacja powykonawcza winna odzwierciedla¢ stan instalacji wykonanej w trakcie
prac instalacyjnych, a wiec m.in.: rysunki rzeczywistych przebiegow tras kablowych.
Po zakonhczeniu instalacji nalezy przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg zawierajgca
nastepujgce elementy:
podstawa opracowania
informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy
rozpatrywanej instalaciji
opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii
lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa
elementu / llosé
schemat potaczen elementow instalacji
podkfady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji
widoki szaf i stojakéw w punktach dystrybucyjnych
widoki wszystkich rodzajéw punktow uzytkownikow
Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac sie z
rzeczywistoscia.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

10.6. Odbi6r pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. (odbiér ostateczny robot).

Po zakonhczeniu budowy wykonawca dostarczy inwestorowi:

-plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunkdéw roboczych,

-pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz

z zespotem projektowym,

-Dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

-protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

- gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty zwigzane

z zastosowanymi urzgdzeniami i materiatami,

-protokéty préb i pomiaréw pomontazowych.

Wymagania wyzej okreslone nalezy traktowa¢ jako minimalne. Moga one ulec zmianom

i rozszerzeniom w ramach ogélnych i szczeg6towych warunkéw kontraktowych.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t oraz przedstawiciel generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika oraz przedstawiciel Urzedu Dozoru Technicznego jezeli wymagajg tego
przepisy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz
z ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentagc;ji
technicznej.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania. Po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior.
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