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STO WYMAGANIA OGOLNE (Kod CPV 45000000 7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej (ST) sa przepisy dotyczgce zagospodarowania terenu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
zwigzanych z zagosSpodarOWaniEM TEIENU .........c..iuit ittt ettt

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspodlne dla robdt objetych nizej wymienionymi
specyfikacjami:

SSTO Wymagania ogélne

SST1 Roboty ziemne. Wykonanie wykopow

SST2 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza

SST3 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
SST4 Ustawienie kraweznikow betonowych

SST5 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej

SST6 Betonowe obrzeza chodnikowe

SST7 Zielen

SST8 Kanalizacja deszczowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa (droga) albo jego
czes$¢é stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dtugo$é mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z nadsypkg —
odlegtosé w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomigedzy Inzynierem/Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

1.4.7. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.8. Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.10. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.11. Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielagcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czesé obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustroj niosagcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.15. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.17. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

1.4.18. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
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1.4.20. Nawierzchnia — warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéwatmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepszeroziozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcejnawierzchni.

d) Podbudowa — dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowamoze sktadac

sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Mozeona sktada¢ sie

z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenianawierzchni

przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub

odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkamidziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu dowarstwy

nawierzchni lezgcej powyzej. i) Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie

do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.23. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnos$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwigzanych z
nig urzgdzen oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidzianydo rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze — cze$é korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen organizacji i
bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczes$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28. Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/ Kierownika
projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.32. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wedréwek
zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$é dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

1.4.36. Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej $ciany, stupdw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komoér.

1.4.37. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu,
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.40. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szeroko$c¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych rodzajow
ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione
w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
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1.4.43. Tunel — obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy i zostanie przekazana Wykonawcy.
1.5.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacijg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego stanowig cze$S¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢é ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnych” (,0golnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
$ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/przedstawiciela Zamawiajgcego do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera/ przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera/przedstawiciela = Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych treS¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci
i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy,
w sposéb uzgodniony z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego.Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla
pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/przedstawiciela = Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene
kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Ssrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
3) nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 — 6.00) w poblizu terenéw zabudowy mieszkaniowej maszyni urzadzen emitujgcych
hatas przekraczajgcy poziom dozwolony dla pory nocnej.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 62, poz.
628). Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed rozpoczeciem dziatalno$ci powodujacej powstawanie odpadéw do
ztozenia informacji do wtasciwego organu o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania odpadami — art. 17 ust.
1, oraz art. 24 wust. 1 ustawy jw. Wykonawca powinien przed rozpoczeciem wytwarzania odpadéw przekazac
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego opracowany i uzgodniony z wtasciwymi organami program gospodarki opadami.
Wykonawca po podpisaniu umowy uzgadnia z Zamawiajgcym, ktére materialy z rozbidrek ma obowigzek przekazac
Zamawiajgcemu, a ktdre stajg sie jego wlasnoscig. Wszystkie materiaty rozbiérkowe stajgce sie wtasnoscia Wykonawcy i inne
wytwarzane odpady w zwigzku z realizacjg robo6t, Wykonawca ma uwzgledni¢ w programie gospodarki opadami i ujg¢ ich
utylizacje w swoich kosztach.

Roboty (w szczegolnosci roboty ziemne) nalezy prowadzi¢ pod nadzorem specjalisty w zakresie rozpoznania
w terenie cennych siedlisk fauny i flory, w celu zapewnienia braku negatywnego wplywu inwestycji na srodowisko. Koszt tych
nadzorow nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagantechnologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato



jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze
Inzynier/przedstawiciel Zamawiajacego nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego. Inzynier/ przedstawiciel Zamawiajgcego moze polecié, aby pojazdy nie spetniajgce
tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/ przedstawiciela
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

1.5.13. Roéwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. Rdznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi/
przedstawiciela Zamawiajgcego do zatwierdzenia.
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1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen
Wykonawca poniesie koszty iflub wystapig opdznienia w robotach, Inzynier/przedstawiciela Zamawiajgcego po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$é kwoty, o kidrg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

1.5.15. Prowadzenie robét na terenach nalezgcych do PKP

Nie dotyczy.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow ze zrodet
miejscowych  wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajacego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzacych
ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie potrzebne
w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskania materiatbw miejscowych bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu roboét.

Destrukt bitumiczny zostanie przewieziony w miejsce uzgodnione z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktéry poniesie wszelkie koszty i speini wszystkie formalnosci i wymagania (m.in. ochrony $rodowiska) zwigzane z jego
przygotowaniem, sktadowaniem i pozniejszg rekultywacjg. Miejsce odktadu nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/przedstawicielem
Zamawiajgcego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiatly pozyskane w wyniku realizacji kontraktu (rozbiorki)

Wszystkie materiaty pozyskane z rozbiorek prowadzonych na tym kontrakcie sg wiasnosciga Zamawiajgcego.
Wykonawca po podpisaniu umowy uzgadnia z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego, ktdére materiaty z rozbiérek ma
obowigzek przekaza¢ Zamawiajgcemu, a ktére stajg sie jego wiasnoscig. Wszystkie materialy z rozbiérek stanowigce po
uzgodnieniu wtasno$¢ Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek przewiez¢ do siedziby Zamawiajgcego i uwzglednic¢ ten
transport w kosztach pozycji. Wszystkie materiaty rozbiérkowe stajgce sie wiasnoscig Wykonawcy i inne wytwarzane odpady w
zwigzku z realizacjg robét, Wykonawca ma uwzgledni¢ w programie gospodarki opadami i ujgé¢ ich utylizacje w swoich kosztach,
zgodnie z punktem 1.5.5. niniejszej ST.

2.4. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego
zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza sig wytgcznie:
1. Woyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen.
2. Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:
a)  wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski:
w zgodzie z istniejgcg Polskg Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma;
* w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy do jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskang aprobatg



techniczna, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg;
posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna, a producent
zatgczyt odpowiednig informacije o wyrobie.

b)  wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej, a producent zatgczyt
do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats;
C) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.
3. Wyréb  jednostkowego zastosowania ~w  danym obiekcie budowlanym wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosci wyrobu
z tg dokumentacja oraz przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze by¢
modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych go do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji
nalezy uzyskac aprobate techniczng dla takiego wyrobu.
Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby stosowane po
1 stycznia 2010 r. powinny posiada¢ wystawione przez producentéw Krajowe Deklaracje Zgodno$ci z normg zharmonizowang
lub aprobatg techniczng oraz posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego. Jesli Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem, usunigciem i niezaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej
zmieniany bez zgody Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.8. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdbw moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdw mogg by¢é pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptaciji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,
c) Jezeli produkcia odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/
przedstawiciela Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych
warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigete przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie
przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego

Program Zapewnienia Jakosci. W PZJ Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.
Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢:
a) czes¢ ogodlng opisujaca:

*  organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;
sposob zapewnienia bhp;
wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw robot;
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb
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i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajacego.

b) cze$¢ szczegotowa opisujgcy dla kazdego asortymentu robot
*  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;
rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,lepiszczy, kruszyw

%

*
itp.;
*  sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu;

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacjai sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszaneki wykonywania poszczegdélnych elementéw robot;

*  sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

*

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/przedstawiciel Zamawiajagcego moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekciji.

Inzynier/przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/przedstawiciel
Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/ przedstawiciela
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Na zlecenie Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego

Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej
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pomocy.

Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST
na podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego powinien pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inzynier/przedstawiciel Zamawiajacego oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowg i ST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéwtechnicznych;
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
*  date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
*  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;;
*  date uzgodnienia przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw
robot;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdt;
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
uwagi i polecenia Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego;
- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu;
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbioréw robdét;
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
*  zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;
*  dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;
*  dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét;
* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat;
*  wyniki prob poszczegéinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego do ustosunkowania sig.
Decyzje Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerr Wykonawcy roboét.

* ¥k K X X ¥ *

(2) Ksiazka obmiaréw
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;
b) protokoty przekazania terenu budowy;
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
d) protokoty odbioru robdt;
€) protokoty z narad i ustalen;
f)  korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej.

Jesli ST witasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugosc
pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposOb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalefn odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/ przedstawiciel Zamawiajacego.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/
przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg
projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét uzupetniajgcych, czy robodt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy;
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);
3. recepty i ustalenia technologiczne;
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ;
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ;
7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentow
odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
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oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen;
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu;
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania
i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

*  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;

*  warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu

na teren budowy;

*  warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
*

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdéinych zawartych w STOobejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Dokumentacja realizacyjno-technologiczna i powykonawcza

Koszt wykonania dokumentaciji realizacyjno-technologicznej i powykonawczej obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego dodatkowejdokumentacji realizacyjnej,
niezbednej do wykonania wszystkich robdt wyszczegdlnionychw kontrakcie;
(b) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajagcego dodatkowejdokumentaciji
technologicznej, w oparciu o sposob prowadzenia robot przedstawiony przezWykonawce;
(c) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego dokumentacjipowykonawczej budowy
niezbednej do dokonania odbioru ostatecznego robdt zgodnie z punktem8.4.2 niniejszej ST.

9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania, utrzymania, likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas ftrwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/przedstawicielowi
Zamawiajgcego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét;

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

(c) optaty/dzierzawy terenu;

(d) przygotowanie terenu;

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni jezdni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu;

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

(g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet;

(h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego;

(i)  usuniecie wybudowanych objazdéw/przejazdéw i oznakowania;

(]) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazui rozbiérki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymizmianami).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
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SST1 ROBOTY ZIEMNE. Wykonanie wykopow/ROBOTY ZIEMNE. Wykonanie nasypow
(CPV 45111200)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg przepisy dotyczace zagospodarowania terenu przy budynku hali
sportowej przy szkole podstawowej im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wizajnach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST okreslajg wymagania dla robét ziemnych przewidzianych do wykonania wg lokalizacji
zgodnej z dokumentacjg projektowa:

a) wykopdéw z transportem urobku na miejsce sktadowania na odlegto$¢ do 6km;
b) nasypéw z kruszywa dowiezionego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Wykop — budowla ziemna wykonana w obrebie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztattowanej przestrzeni
powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.

1.4.2. Nasyp — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od srodkéw transportowych i urzgdzen na korpusie drogowym.

1.4.3. Wysokos$é nasypu lub gleboko$é wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot ziemnych, lecz w obrebie
pasa robot drogowych.

1.4.5. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.

1.4.6.  Odkiad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow,
a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowg. Wywoéz nadmiaru ziemi z wykopow
na odkfad wymagac¢ bedzie uprzedniej akceptacji Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4.7. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni do
gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1m od zaprojektowanej powierzchni rob6t ziemnych.

1.4.8. Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej wtasciwosci
gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.9. Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu dostosowanym
do witasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = pd/ pds

w ktorym:

pa- gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?®),

pas - maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-
77/8931-12 (Mg/m?).

1.4.11. Wskaznik réznoziarnisto$ci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,okreslona wg wzoru:

Uzdso/dm
W ktérym:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d1o - rednica oczek sita, przez ktoére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
E>

wg Wzoru: lo=
Eq

gdzie:
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E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E. - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.4.13. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w STO ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. Wykonawca robét jest odpowiedzialny
za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt 2.

2.2. Ogo6lne zasady wykorzystania gruntéw

Grunt z wykopow ma by¢ ma by¢ wywieziony na odktad poza teren budowy zgodnie z programem gospodarki
odpadami. Ewentualng przydatno$¢ gruntu z wykopu do wbudowania w nasyp stwierdza Inzynier/ przedstawiciel
Zamawiajgcego.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad.
Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéow, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

2.3. Ocena warunkoéw gruntowych w trakcie robét

Niezaleznie od przedstawionej przydatnosci gruntéw do budowy nasypow w punkcie 2.2, Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw przez doswiadczonego
geotechnika, celem potwierdzenia przydatnosci wydobywanych gruntéw do budowy nasypéw, zgodnie z PN-S-02205, badz tez
usuniecia tego gruntu z podtoza i przewiezienia na odktad.

2.4. Wymagania odnosnie stosowanych gruntéw na warstwy nasypow

Nasypy przewiduje sie budowa¢ z kruszywa dowiezionego. Materiatem stosowanym do budowy nasypéw bedzie
kruszywo famane oraz naturalne. Zmiany rodzaju gruntu do budowy nasypéw moze dokona¢ jedynie Inzynier/przedstawiciel
Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca musi zapewnic¢, iz zastosowany przez niego materiat
nasypowy z dowozu spetnia nastepujgcy warunek: - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu zageszczonego
w aparacie Proctora (norma PN-S-02205) > 1,6 g/cm®.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Do wykonania wykopow i hasypow oraz przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany ponizszy sprzet:

* koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe;
* koparko-spycharki;
* koparko-tadowarki;spycharki ggsienicowe;
tadowarki;
%

réwniarki samojezdne lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

3.3. Sprzet do zageszczania

Sprzet uzywany do zaggszczania powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na witasciwosci
gruntu, zaréwno w miejscach jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania.
Do zageszczania nasypow nalezy uzywac :
*  walce ogumione;
walce i ptyty wibracyjne;
*  ubijaki mechaniczne.

*

Dobor sprzetu zageszczajgcego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy oraz od warunkéw wodnych
i wilgotnosci zageszczanej warstwy. Dobdr sprzetu zageszczajgcego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystgpieniem
do wykonywania nasypow. Kazdy inny rodzaj sprzetu zageszczajgcego zaproponowany przez Wykonawce powinien byc
zaakceptowany przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatlow

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa
drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w STO.
L~Wymagania ogolne” pkt 4.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci srednie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczes$niej zaakceptowane na piSmie przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w STO,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Sposbb wykonania skarp wykopu i nasypu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp, ich podciecia lub innych odstepstw od
dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty z wykopu powinny by¢ bezposrednio przewiezione na odktad, o ile Inzynier/ przedstawiciel
Zamawiajgcego nie zmienig zagospodarowania gruntéw z wykopu po przeprowadzonych w tym celu badaniach. Kruszywa z
dowozu przeznaczone na nasypy nalezy przywozi¢ na budowe bezposrednio przed wbudowaniem ich w nasyp.

5.2. Wykonanie wykopoéw

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze — wyznaczenie osi tras i punktdw wysokosciowych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem robét, wyznaczone zostang
trasy i punkty wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem robét Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopdéw powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé
odpowiedni spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.Spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy
uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych robo6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy statych systeméw odwadniajgcych ujetych w dokumentacji projektowej
Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem lub spowodowa¢ czasowe obnizenie poziomu
waéd gruntowych niezbedne do wykonania robdt ziemnych. Bedzie to szczegdlnie istotne w przypadku gruntow spoistych, gdzie
zaniedbanie tego wymagania moze skutkowa¢ kosztownymi i czasochtonnymi zabiegami uzdatniajgcymi.

5.2.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania dotyczace
minimalnej wartosci i wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ I dla:
(podioza) Ruch KR 36 Ruch lokalny
Gorna warstwa pod’fozaC r\¢1’ wykopie o grubosci 20 1,03 1,00
Na gtebokosci od 20 d_o 50 cm odpowierzchni robét 1,00 0,07
ziemnych

Liczba badan wskaznika zageszczenia Is lub wtérnego modutu odksztatcenia E2 powinna byé zgodna z normg PN-S-02205
"Drogi samochodowe. Roboty ziemne Wymagania i badania "(1) i powinna wynosi¢ dla podioza w wykopach - nie mniej niz

2 pomiary w przekroju poprzecznym (w zaleznosci od szerokos$ci korony robét ziemnych) co 50 m.
Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone w ST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego.

5.2.4. Dokladnos¢ wykonywania wykopoéw
Dokfadnos¢ wykonania robét ziemnych w wykopach powinna byé sprawdzana co 20m. Dopuszcza sie
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nastepujgce tolerancje:

* wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ sie od projektowanego wykopu o wiecej niz + 10cm, a krawedzie dna wykopu
nie powinny mie¢ wyraznych zataman;
*  roznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 1cm i — 3cm.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (naktadu) powyzej rzednych robot
ziemnych jest mniejsza niz 0,3m.Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie
ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzeh powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza
Wykonawce robét ziemnych.

5.3. Wykonanie nasypow

5.3.1. Przygotowanie podfoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystagpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ robotyprzygotowawcze, okreslone w
dokumentac;ji projektowej oraz w ST.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% + 1% i szerokosci od
1,0 do 2,5m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podioza nasypu,
do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okre$lona w tablicy 2,
Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia okreslone w tablicy 2 nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie podioza, to nalezy podjgé $rodki
w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do giebokosci 0,5m od powierzchni terenu

Nasypy o wysokosci, Minimalna wartos¢ | dla:
[m] kategorii ruchu KR2
do2 0,97
ponad 2 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$nos$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtdérnego modutu odksztatcenia E.
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.2. Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypéw

Wybdr gruntéw i materiatow do wykonania nasypdw powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w punkcie
2 niniejszej ST. Nasypy przewiduje sie budowaé z kruszywa dowiezionego. Materiatem stosowanym do budowy nasypow
bedzie kruszywo tamane oraz naturalne. Zmiany rodzaju gruntu do budowy nasypow moze dokonaé jedynie
Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢, iz zastosowany
przez niego materiat nasypowy z dowozu spetnia nastepujgcy warunek: - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntu
zageszczonego w aparacie Proctora (norma PN-S-02205) > 1,6 g/cm?®.

5.3.3. Zasady wykonania

5.3.3.1. Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w dokumentacji

projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

a) nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypdw. Nasypy powinny byé
wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

b)  grubosé¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego
do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na catej
szerokos$ci nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
(o wspdtczynniku Kio £ 10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny
z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.

€) grunt przywieziony z dowozu w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczu
Wykonywanie nasypéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$é gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej
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warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie odpowiednim
spoiwem hydraulicznym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny byé rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia.
W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntdéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych
ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypow powinno byé przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy
jej przed rozmarznieciem zageszczac¢ ani uktada¢ na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu

5.3.4.1. Ogodlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw. Roziozone warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu
w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okreslic doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.4.6. niniejszej ST.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja:

a) w gruntach niespoistych + 2%.

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czgstotliwoscig okreslong w punktach
6.3.2.16.3.3. niniejszej ST.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocgoznaczenia wskaznika
zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonychzgodnie z normag
PN-S-02205:1998, nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jestmozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia ls, wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na catejszerokosci korpusu
spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ I dla:

Strefa nasypu

Ruch KR3+:6 Ruch lokalny
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gtebokosci od
powierzchni robét ziemnych : 1,00 0,97
1,2m
Warstwy nasypu od powierzchni robét ziemnych
ponizej: 0,97 0,95
1,2m
Powyzej 2m 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntdéw, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, przyjmuje sie warto$¢ wskaznika odksztatcenia |, okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
a) dla zwirédw, pospotek i piaskow:
* 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0;

* 2,5 przy wymaganej wartosci ls< 1,0,

b) dla gruntow drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itow -2,0;
c) dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) - 3,0.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonawca powinien usung¢
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier /przedstawiciel Zamawiajgcego nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego
zageszczenia warstwy.

5.3.4.5. Doktadnos¢ wykonywania nasypow
Przy wykonywaniu nasypéw obowigzujg nastepujgce wymagania:
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* szerokos¢ nasypu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm, a krawedzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zataman;
rzedne robot ziemnych w stosunku do projektowanych nie mogg przekracza¢ + 1cm i - 3cm;
pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni nasypu z tolerancjg + 1% w stosunku do projektu;

* pochylenia skarp nasypow nie mogg rozni¢ sie od projektowanych o wiecej niz + 10% ich warto$ci wyrazonej tangensem
kata;
wybrzuszenia i wklgsniecia skarpy nie mogg by¢ wieksze niz 10cm przy pomiarze fatg 3m;
spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

Styk dwoch przylegtych czesci nasypu wykonanych z ré6znorodnych gruntéw wykonaé przy pomocy stopni.

5.3.4.6. Prébne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300m , powinien by¢ wykonany na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5m kazde. Poszczegdlne
warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach
wiasciwych dla danego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ réwna optymalnej z tolerancjg podang w punkcie
5.3.4.3.

Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, dopuszczajgc stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢
ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.4.4 dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przej$¢ oraz grubosé
warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji pkt 5.2. oraz w dokumentaciji projektowe;.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrécié na :
a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci;
b) zapewnienie statecznosci skarp;
c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakorczeniu;
d) doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie);
€) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie 5.2.3.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST
i w dokumentac;ji projektowe;.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw;

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu;
¢) badania zageszczenia nasypu;

d) pomiary ksztattu nasypu;

e) odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw
Badania przydatnosci gruntdw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 2 500m?3.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
*  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481:1988;
zawartos$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988;
wilgotno$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988;
wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestos$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988;
granice ptynnosci, wg PN-B-04481:1988;
kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493:1960;
wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.

* ¥ X % ¥ %

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdinych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie;
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b) odwodnienia kazdej warstwy;

c) grubo$é¢ kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na
500m? warstwy;

d) przestrzegania ograniczen okreslonych w punktach 5.3.3.3. i 5.3.3.4., dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie
deszczu i mrozu.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia
Is lub stosunku modutéw odksztatcenia z wartosciami okreslonymi w punktach 5.3.1.2. i 5.3.4.4. Do biezacej kontroli
zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia |s powinno byé przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12, oznaczenie modutéw
odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowac¢ nie rzadziej niz:

*  jeden raz w trzech punktach na 1 000m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci |s;

jeden raz w trzech punktach na 200m? warstwy, w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zaggszczenia rob6ét Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidlowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna byé potwierdzona przez Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego wpisem w dzienniku budowy.

*

1. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp;

- szerokos$c¢ korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami dotyczacymipochylen
i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.
Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szeroko$ci korony korpusu na poziomiewykonywanej warstwy
nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonychw dokumentacji projektowej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
a) 1m? (metr szescienny) wykonania robét w wykopach;
b) 1m? (metr szescienny) wykonania robét w nasypach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera/ przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena 1m?® wykonania robot ziemnych w wykopach obejmuje:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie i zabezpieczenie robdt;

* wykonanie wykopu z transportem urobku na odktad, obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek oraz rozplatnowanie urobku na odktadzie;
* odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, w tym réwniez za pomocg igtofiltrow;
* profilowanie dna wykopu i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST;
* zageszczenie powierzchni wykopu;
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST;
* ewentualne wykonanie, a nastepne rozebranie drég dojazdowych;
* rekultywacje terenu.
b) Cena 1m?® wykonania robdt ziemnych w nasypach obejmuje:
* oznakowanie robot i zabezpieczenie ternu budowy;
* prace pomiarowe;
* transport kruszywa w miejsce wbudowania w nasyp;
* wbudowanie kruszywa warstwami wraz z zaggszczeniem zgodnie z wymaganiami ST;
* odwodnienie terenu w czasie trwania robot;
* ewentualny dowéz wody;
*

przeprowadzenie wymaganych przez ST badan laboratoryjnych, dotyczacych witasciwosci wbudowanych gruntéw i
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wskaznika zageszczenia poszczegodlnych warstw nasypu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205

2. PN-B-04481

3. PN-B-04493

4. BN-64/8931-01

5. BN-64/8931-02

przez obcigzenie ptytg.
6. BN-75/8931-03
7. BN-77/8931-12
8. BN-76/8950-03

10.2. Inne dokumenty

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji
na podstawie uziarnienia i porowatosci.

gruntéw  sypkich

1. Normy i materiaty wyszczegdlnione w PN-S-02205.

2. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, IBDiM 1997.
3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628).
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SST2 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA (CPV
45233000-9)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg przepisy dotyczace zagospodarowania terenu przy budynku hali
sportowej przy szkole podstawowej im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wizajnach.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz
z profilowaniem i zageszczeniem podtoza przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni jak nizej.:
*  profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika;
*  profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni placu
*  profilowanie i zageszczanie podtoza pod trawnik.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w STO
,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie¢ mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem, Inzynier/przedstawicielZamawiajgcego moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharkiz lemieszem ustawionym prostopadle
do kierunku pracy maszyny;

* koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt);

* walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych;

* $rodkéw transportu.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podfoza.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystagpienie do wykonania koryta oraz
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profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny byé wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty
i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykfad na
poszerzeniach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢é zaakceptowany przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podfoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5cm
wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ |; dla:
Strefa s Innych drog
korpusu 'ZUQSOS:;%JV(’L%Q Ruch ciezki Ruch mniejszy
P Y i bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

Do profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza nalezy
kontynuowac¢ do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy
okres$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podtoza wedlug PN-S-02205 stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla zwiréw, pospotek i piaskow — 2,2;

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw , glin, glin pylastych, glin zwieztych,itéw) — 2,0;

c) dla gruntdéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospodtek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskéwgliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Koryto i podtoze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi przerwa w robotach
i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roziozenie foli lub w inny sposéb zaakceptowany przez
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Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier/przedstawiciel Zamawiajgcego oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STO ,Wymagania ogdéine” pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych wykonanego koryta i

wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢
i pomiaréow badan i pomiaréow

1 Szerokos$¢ koryta 10 razy na 1 km

2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

5 Rzedne wysokosciowe i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad

6 Uksztattowanie osi w planie i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
7 gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szeroko$c¢ koryta oraz profilowanego podioza
Szerokos$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm i -5cm.
6.2.3. Rownos¢ koryta oraz profilowanego podtoza

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4].
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1cm, -2cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 5cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta i profilowanego podtoza

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien by¢ mniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 nie powinna by¢ wieksza niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow — 2,2;

b) dla gruntéw drobnoziarnistych o ro(wnomiernym uziarnieniu (pytéw , glin, glin pylastych, glin zwieztych,itéw) — 2,0;
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c) dla gruntdow roznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytéw piaszczystych, piaskéwgliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu podifoza powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta oraz profilowanego podioza

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta wraz z zageszczeniem
i wyprofilowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera/ przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? koryta z zageszczeniem i wyprofilowaniem podfoza obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem;

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp;
profilowanie dna koryta lub podtoza;

zageszczenie;

utrzymanie koryta lub podtoza;

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* K X X X ¥ *

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci hawierzchni planografem i fatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST3 PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE(CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg przepisy dotyczace zagospodarowania terenu przy budynku hali

sportowej przy szkole podstawowej im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Wizajnach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nizej wymienionychkonstrukcji
zgodnie z lokalizacjg wg dokumentac;ji projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu kruszywao wiasciwie
dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — jedna Ilub wiecej warstwzageszczonej
mieszanki kruszywa naturalnego, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normamii z definicjami
podanymi w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

Warunki ogélne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Podbudowa zasadnicza powinna by¢ wykonana z kruszywa naturalnego o cigglym uziarnieniu, mieszczacym sie
pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi na rys. nr 1, odpowiadajgcemu wymaganiom podanym w tablicy 1. Wyklucza sie
zastosowanie kruszywa z wapieni i dolomitow.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-S-06102,
dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm.
Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej krzywej
granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy
ukfadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe pomocniczg i zasadniczg wszystkich konstrukcji przedstawionych w niniejszej ST

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp.

1
2.
3.
4

5.

10.

1.

30

Wyszczegolnienie wlasciwosci
Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075mm, % (m/m)
Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz
Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wigcej niz
Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, %(m/m), nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metodg | lub
Il wg PN-B-04481, %
Scieralno$é w bebnie Los Angeles
a) $cieralnosé catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz:
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 peinej liczby obrotow
do Scieralnos$ci catkowitej po petnej liczbie obrotéw ,
nie wiecej niz:
Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wiecej niz
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, % (m/m) nie wigcej niz
Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, % (m/m), nie wigcej niz
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO;, % (m/m), nie
wiecej niz
Wskazniki nosnosci wn.smieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz
przy zageszczeniu Is®* 1,00

Wymagania
kruszywa naturalnego
ad2do10
5
35

0ad30do70

35

30
25

80

Badania wedlug

PN-B-06714-15
PN-B-06714-15
PN-B-06714-16

PN-B-06714-26

BN-64/8931-01

PN-B-06714-42

PN-B-06714-18
PN-B-06714-19
PN-B-06714-37 PN-
B-06714-39
PN-B-06714-28

PN-S-06102



2.3. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilosci zapewniajgcej wlasciwe zageszczenie kruszywa wg PN-88/B-
32250.
2.4. Zrodta poboru materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z projektowang krzywg uziarnienia
i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania podbudowy
Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode;

*  réwniarki, koparki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu;

*  walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne;

zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudnodostepnych;
*  sprzet do dozowania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszyw

Transport kruszywa powinien sie odbywac¢ w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie stanowi wg dokumentaciji
projektowe;j:

* warstwa wyprofilowanego i zageszczonego podtoza wg SST3

* 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢
zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji
na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢é od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Przewidywana wg dokumentacji projektowej grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie wynosi 10cm.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkoéwi rzednych



wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorzepoprzedniej warstwy przez
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonejwedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢mieszanki
kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okres$longiloscig wody i rbwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza od optymalnejo 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.
Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu poziomowi wskaznikanosnosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek prébny

Decyzje o koniecznosci wykonania odcinka prébnego podejmie Inzynier/przedstawiciel Zamawiajacego. W przypadku
koniecznosci wykonania odcinka probnego, Wykonawca powinien wykonaé taki odcinek o powierzchni ok. 200m?, w celu:
*  stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy;
okreslenia grubosci warstwy materialtu w stanie luznym dla uzyskania koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu;
okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

k

k

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania, jakie
beda stosowane do wykonywania podbudowy.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca
moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera/przedstawiciela
Zamawiajgcego.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego gotowg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogodlne” pkt 5.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonanie robot i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.
Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabeli 2 nalezy przeprowadzi¢ dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa.
Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na jedno
badanie (m?

Lp. . . Minimalna liczba badan na
Wyszczeg6lnienie badan . R, .
dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie kruszywa 2 600
9 Wilgotnosé kruszywa 2 600
3. Zageszczenie warstwy 10 prébka na 10000 m?

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badah powinny by¢ na biezaco przekazywane
Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajacego.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-



B-04481 (metoda ), z tolerancjg +10% - 20%. Wilgotnos$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia fj.
1IS=1,00. Zageszczenie nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-
02205:1988 zatgcznik B nie rzadziej niz raz na 3 000 m , lub wedtug zalecen Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu E:
do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E,

E1

Badanie to nalezy przeprowadza¢ w zakresie obcigzen 0,0 - 0,45 MPa, natomiast do obliczeh przyja¢ przyrost obcigzenia A p
w zakresie 0,25 do 0,35 MPa.

Warto$¢ modutéw odksztatcenia E1 i E; oblicza sie ze wzoru:

E="pxD 4As
w ktorym:
A p -roznica naciskow w megapaskalach

As - przyrost osiadan odpowiadajgcy tej réznicy naciskéw w milimetrach
D - $rednica ptyty w milimetrach

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich witasciwosci okreslonych w punkcie 2.3.2. Prébki do badan
petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajacego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1. Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1km
w sposoéb ciggty planografem albo co 20m tatg na kazdym
2. Réwnos¢ podtuzna pasie ruchu
3. Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4. Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1km
5. Rzedne wysokosciowe co 100m
6. Uksztattowanie osi w planie *) co 100m
Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 200m2
7. Grubos$¢ podbudowy Przed odbiorem:
8. Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 500m
- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 500m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi jezdni w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.
6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzyé 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg i nie mogag przekracza¢ 10mm dla podbudowy zasadniczej oraz

20mm dla podbudowy pomocnicze;j.



6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm,
-2cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5cm.
6.4.7. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 10%.
6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4, obliczony ze wzoréw podanych

w punkcie 6.3.4;
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o Maksymalne ugiecie sprezyste pod Minimalny modut odksztatcenia
wskazniku Wies Wskaznik kotem, mm mierzony ptytg o srednicy 30cm, MPa
nie mniejszym zageszczenia lshie od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz 40 kN 50 kN obcigzenia E4 obcigzenia E;
80 1,00 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5¢cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng
grubos¢ do potowy szerokosci, dotozenie materiatu i powtérnie zageszczenie.

6.5.2. Niewfasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe. Powierzchnie
powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$é, zgodnie z decyzja
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane
i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego. Koszty tych dodatkowych robot
poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot
przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STO ,Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa



naturalnego
Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, dokumentacjg projektowg i poleceniami Inzyniera/ przedstawiciela

Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wg punktu 7.2. a, b obejmuje:

*  prace pomiarowe, oznakowanie i zabezpieczenie robét;
*  przygotowanie podtoza;

*  sprawdzenie podtoza;

*  zakup i dostarczenie materiatow;

*

przygotowanie mieszanki zgodnie z receptg i dostarczenie jej na miejsce wbudowania;

roztozenie zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscig i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety;
zageszczenie;

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST;

utrzymanie podbudowy w czasie robét.

* ¥ %!

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
3. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
4. PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.
5. PN-77/B- 21. BN-70/8931-06
06714/17 22. BN-77/8931-12
6. PN-77/B-
06714/18
7. PN-78/B-
06714/19
8. PN-78/B-
06714/26
9. PN-78/B-
06714/28
10. PN-78/B-
06714/37
11. PN-78/B-
06714/39
12. PN-79/B-
06714/42

13. PN-B/11112
14. PN-B/11113
15. PN-EN-1008
16. PN-S-06102
17. BN-64/8931-01
18. BN-64/8931-02

19. BN-68/8931-04
20. BN-64/8931-02



5. Kruszywa Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen organicznych.

mineralne. 9.
Badania. 10.
Oznaczanie 11.
wilgotnosci. 12.
6. Kruszywa 13.
mineralne. 14.
Badania. 15.
Oznaczanie 16.
nasigkliwosci. 17.
7. Kruszywa 18.
mineralne. Badania. 19.
Oznaczanie 20.
mrozoodpornosci metodg  21.
bezposrednia. 22.
8. Kruszywa 23.
mineralne. Badania. 24.

25. 10.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Woda do betonow.

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Oznaczanie wskaznika piaskowego.
Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptyta.

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych

i podtoza przez obcigzenie ptytg
Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

26. 1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiIM — Warszawa 1997.



27. SST4 USTAWIENIE KRAWEZNIKOW BETONOWYCH (CPV-45233124-4)

28. 1. WSTEP
29. 1.1. Przedmiot ST

30. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg przepisy dotyczgce zagospodarowania terenu przy budynku hali
sportowej przy szkole podstawowej im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Wizajnach.

31. 1.2, Zakres stosowania ST
32. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

33. 1.3. Zakres robot objetych ST

34, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robé6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krawgznikdw betonowych na fawach betonowych z oporem zgodnie z dokumentacjg projektowa wg ponizszego
zestawienia:

35.- ustawienie kraweznika betonowego wystajgcego 15x30x100cm na tawie z betonu C8/10 z oporem(wymiar tawy 25x30cm);

36.- ustawienie kraweznika betonowego wtopionego 15x22x100cm na tawie z betonu C8/10 z oporem(wymiar tawy 25x30cm).
37. 1.4. Okreslenia podstawowe

38.  1.441. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni znajdujgcychsie na tym

samym poziomie lub na réznych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej;

b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami;

¢) jako oddzielenie pomigdzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpowiadac
wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STO ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

39. 1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
40. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
41. 2. MATERIALY
42. 21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
43. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO ,Wymagania ogdine”
pkt 2.
44. 2.2. Materiaty do wykonania robét
45. 2.21.  Zgodnos$¢ materiatow z dokumentacjg projektowg
46. Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji projektowej i ST.

47. 2.2.2. Stosowane materiaty

48. Przy ustawianiu kraweznikbw na fawach mozna stosowaé nastepujace materiaty:
- krawezniki betonowe;
49, - piasek na podsypke i do zapraw;
50. - cement do podsypki i do zapraw;
51. - wode;
52. - materiaty do wykonania tawy.
53. 2.2.3. Krawezniki betonowe
54. 2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec kraweznikow

55. Krawezniki betonowe mogg mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:
56. - kraweznik moze by¢ produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu;
b) z réznych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie Scieralnej (ktéra na catej powierzchni
deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna powinna mie¢ minimalng grubo$¢ 4mm);
57.
* skosne krawedzie kraweznika powyzej 2mm powinny byé okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi przez



producenta;
* kraweznik moze mie¢ profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérych nie uwzglednia sie przy okreslaniu wymiaréw
nominalnych kraweznika); zalecana dtugo$¢ prostego odcinka kraweznika wraz ze ztgczem wynosi 1 000mm;
* powierzchnia kraweznika moze byé obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébce chemicznej;
* ptaszczyzny czotowe kraweznikéw mogg byé proste lub uksztattowane w sposéb utatwiajgcy uktadanie lub ryglowanie
(przyktady w zatgczniku 1);
* krawezniki tukowe mogg byé wykonane jako wypukte lub wkleste (przyktady w zatgczniku 2);
* rozréznia sie dwa typy kraweznikéw (przyktady w zatgczniku 3):
58.
a) uliczne, do oddzielenia powierzchni znajdujgcych sie na réznych poziomach (np. jezdni i chodnika),
b) drogowe, do oddzielenia powierzchni znajdujacych sie na tym samym poziomie (np. jezdni i zjazdu).

59. 2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraweznikow

60. Wyma
gania techniczne stawiane kraweznikom betonowym okresla PN-EN 1340 [5] W przypadku zastosowan kraweznikéw betonowych na
powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewnetrznych, nie narazonych na kontakt z solg
odladzajgca), wymagania wobec kraweznikdéw nalezy odpowiednio dostosowaé do ustalen PN-EN 1340 [5].

61. 2.2.3.3. Sktadowanie kraweznikow
62. Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typdw,
rodzajow, ksztattow, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.
63. Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5cm,
szeroko$¢ 5cm, dlugosci min. 5cm wigkszej od szerokosci kraweznika.
64. 2.2.4. Materialy na podsypke i do zapraw
65. Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
66. a) na podsypke cementowo-piaskowg gr. 5cm

67. — mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla gatunku 1 wedtug PN-B-11113 [10],
cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-88/B-32250
[11]. Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywa¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08 [12].

68. 2.2.5 Materiaty na tawy
69. Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowaé¢ beton klasy C8/10 (B10) wg PN-88/B-06250.

70. 2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikéw
71. Masa zalewowa, do wypetniania szczelin dylatacyjnych, powinna mie¢ aktualng aprobate techniczng i podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajgcego.

72. 3.SPRZET

73. 3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
74. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 3.

75. 3.2. Sprzet do wykonania robét
76. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: — betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz
przygotowania podsypki cementowo-piaskowej; — wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

77. 4. TRANSPORT
78. 4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
79. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 4.
80. 4.2. Transport kraweznikow
81. Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki betonowe ukfadaé

nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

82. 4.3. Transport pozostatych materiatéw

83. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. Kruszywa mozna
przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne — przed rozpyleniem.

84. Mase zalewowg nalezy pakowac¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odbywac¢ sie w warunkach
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

85. 5. WYKONANIE ROBOT



86. 5.1. Ogolne zasady wykonania robét
87. Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w STO ,Wymagania ogéine” pkt 5.

88. 5.2, Zasady wykonywania robét

89. Sposéb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmujg:

*roboty przygotowawcze;
*wykonanie fawy;

* utozenie podsypki;

* ustawienie kraweznikéw;
*wypetnienie spoin;

* roboty wykonczeniowe;

* pielegnacja.
90. 5.3. Roboty przygotowawcze
91. Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST Ilub wskazan
Inzyniera/przedstawiciela Zamawiajacego: — ustali¢ lokalizacje robdt;
92. — ustali¢ dane niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robdt oraz ustalenia danych wysokosciowych; —  usungé
przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.; — ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robdt; —  okresli¢
kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot.
93. 54. Wykonanie tawy
94. 5.441. Koryto pod tawe
9s. Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem

w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

96. 5.4.2. tawa betonowa

97. tawe betonowg zwykig w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Wymiary taw zgodnie z dokumentacja projektowa.
98. tawe betonowg z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien

by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nalezy
stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowsq. Przyktady taw betonowych zwyktych i faw z oporem
podaje zatgcznik 4.

99. 5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
100.5.51.  Zasady ustawiania kraweznikow
101. Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami dokumentacji

projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na
Lwyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6¢cm lub zwiekszone do 16¢cm.

102. Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

103.5.5.2. Ustawienie kraweznikow na tawie betonowej

104. Ustawianie kraweznikdéw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm
po zageszczeniu.

105.5.5.3.  Wypetnianie spoin

106. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-
piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do
kraweznikéw ustawionych na tawie betonowe;j.

107. Spoiny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami
temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé co 50m
bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.

108.5.6. Roboty wykonczeniowe

109. Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robdt wykonczeniowych nalezg
prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:
odtworzenie elementéw czasowo usunigtych;
*  roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

110.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

111.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét



112. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
113.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

114. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien: — uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby

budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
115. (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcéw itp.); — ewentualnie

wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslonew punkcie 2 (tablicy 1); — sprawdzi¢
cechy zewnetrzne kraweznikow.
116. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/przedstawicielowi Zamawiajgcego do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego kraweznikdw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
ocene uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN
1340 [5].

117. Badania pozostatych materiatbw stosowanych przy ustawianiu kraweznikédw betonowych powinny obejmowaé
wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w punkcie 2.

118.6.3. Badania w czasie rob6t
119. 6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
120. Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu

wynosi +2cm. Zageszczenie podfoza powinno byé zgodne z punktem 5.4.1.
121. 6.3.2. Sprawdzenie faw

122.  Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajg:zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacijg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢
+1cm na kazde 100m tawy.

a) wymiary faw

123. Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
*dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej;
*dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.

124.c) réwnos$¢ gornej powierzchni taw
125. Réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100m tawy, trzymetrowe;j faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozong fatg nie moze przekracza¢ 1cm.

126.d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku

127. Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé +2cm na kazde 100m wykonanej fawy.

128.6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

129. Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi +1cm na kazde 100m ustawionego
kraweznika;

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej, ktore wynosi +1cm na kazde 100m
ustawionego kraweznika;

c) réwnos$é gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach na kazde 100m kraweznika,
trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigedzy gérna powierzchnig kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1cm;

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada sie co 10m. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

130.7. OBMIAR ROBOT

131.7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

132.0gdlne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogéine” pkt 7.

133.7.2. Jednostka obmiarowa
134. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika na tawie betonowej z oporem tgcznie z potrzebnymi
kraweznikami tukowymi.

135.8. ODBIOR ROBOT

136.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

137.0g6Ine zasady odbioru rob6t podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 8.
138. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera/ przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

139.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

140. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:
*  wykonanie koryta pod tawe;
*  wykonanie fawy;
*  wykonanie podsypki.
141.0dbiér tych robét powinien byé zgodny z wymaganiami punktu 8.2 STO ,Wymagania ogdlne” oraz niniejszej ST.



153.
154.

142.9. PODSTAWA PLATNOSCI

143.9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
144. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 9.
145.9.2. Cena jednostki obmiarowej
146.Cena ustawienia 1m kraweznika obejmuije:
147.- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
148.— oznakowanie robot;
149.- przygotowanie podfoza;
150.- dostarczenie materiatow i sprzetu;
151.- wykonanie koryta pod tawe;
152.- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylatacyjnych;

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej;

- ustawienie kraweznikdw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wymagan dokumentacjiprojektowej
i Specyfikacji Technicznej;

155.- ustawienie kraweznikéw tukowych jesli sg wymagane;
156.— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w Specyfikacji Technicznej;
157.- odwiezienie sprzetu.

158.9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

159. Cena wykonania robét okreslonych niniejszg ST obejmuije:

* roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robdt podstawowych;
* prace towarzyszace, ktdére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robdét itd.
160.10. PRZEPISY ZWIAZANE
161.10.1. Normy
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczacecementu powszechnego uzytku
5. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢
6. Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badarnPN-EN 1340:2004/AC
7. PN-88/B-06250 Beton zwykly
8. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
10. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych
11. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
12. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
162.10.3. Inne dokumenty
163.1. Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkéw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,

Warszawa 1987.



164. SST5 NAWIERZCHNIE Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ (CPV 45233000-

9)
165. 1. WSTEP
166. 1.1. Przedmiot ST

167.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg przepisy dotyczgce zagospodarowania terenu przy budynku hali
sportowej przy szkole podstawowej im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Wizajnach.

168. 1.2, Zakres stosowania ST

169. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
170. 1.3. Zakres robot objetych ST

171. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni wg dokumentacji projektowe;.

172. 14. Okreslenia podstawowe
173.1.41. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jestjako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.
174. 1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne =z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogéine” pkt 1.4.
175. 15. Ogoblne wymagania dotyczace robét

176.0gdIne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

177. 2 MATERIALY
178. 21. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
179. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w STO ,Wymagania ogdine”
pkt 2.
180. 22. Betonowa kostka brukowa - wymagania
181. 2.241. Aprobata techniczna
182. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty

technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
183. 222 Wyglad zewnetrzny

184. Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢
réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2mm dla kostek o grubosci <80mm.

185. 2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki betonowej

186. Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke o grubosci 80mm. Kostki o takiej grubosci sg
produkowane w kraju.

187. Tolerancje wymiarowe wynoszg:
*nadlugosci  + 3mm;
*na szeroko$ci  + 3mm;
*na grubosci  + 5mm.

188. Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brgzowy. Kolor kostki do

uzgodnienia z Inzynierem/przedstawicielem Zamawiajgcego.
189.



190. 2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek
191. Betonowe kostki powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

192. Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

1 194.Cechy 195.w
Q art
1 197.Wytrzymato$é na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 200
9 198.a) $rednia z szesciu kostek .
6. 199.b) najmniejsza pojedynczej kostki 60
1 f=tal
2 202.Nasigkliwos¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003 [2], %, nie wiecej niz 203.5
n
2 205.0dporno$é na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-EN 206-[ 209. b
0 1:2003 [2]: rak 5
4, 206.a) peknigcia probki 210. 20
3. 207.b) strata masy, %, nie wiecej niz

208.c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do

wytrzymatosci

2 212.Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie wiecej niz 213.4

214.2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek
215.2.3.1. Cement

216. Do produkcji kostki betonowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4].

217.2.3.2. Kruszywo do betonu

218. Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego
wyrobu.

219.2.33. Woda
220. Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
221.2.3.4. Dodatki

222. Do produkcji kostek betonowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigekszg wytrzymato$é, mniejsza nasigkliwo$¢ i wieksza odpornos¢ na
niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

223.3. SPRZET
224.3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

225. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 3.
226.3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki betonowej

227. Mate powierzchnie z betonowej kostki wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a betonowe kostki majg
jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie skiada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

228. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

229. 4, TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

230. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO ,Wymagania ogéine” pkt 4.
231. 4.2. Transport betonowych kostek

232. Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i
spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

233. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

234. 5 WYKONANIE ROBOT
235. 5.1. Ogoélne zasady wykonania robét



236. Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
237. 5.2. Koryto

238. Koryto wykonane w podtozu powinno byé wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi
i poprzecznymi oraz zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w SST2 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

239. 53. Podbudowa

240. Podbudowa pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z kruszywa mineralnego tamanego (chodnik) oraz
kruszywa naturalnego (zjazdy, chodnik), zgodnie z lokalizacjg wg dokumentacji projektowej. Wymagania dla podbudowy wg SST3

241. 54. Podsypka

242. Zaprojektowano podsypke cementowo-piaskowg w stosunku 1:4. Na podsypke nalezy stosowal piasek
odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 [3] oraz cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy ,32,5”. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-EN 197-1:2002 [4].

243. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna mie¢ grubo$é 4cm.
244, 5.5. Ukiadanie nawierzchni z betonowej kostki

245. Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczes$niej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inzyniera/ przedstawiciela Zamawiajgcego.

246. Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2

do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchni¢ utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

247. Do ubijania utozonej nawierzchni z betonowej kostki, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek nie wolno
uzywac walca.

248. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie. Nawierzchnie
z betonowej kostki z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagajg pielegnacji - mogg by¢ zaraz oddane do uzytkowania.

249, 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

250.6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
251. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 6.
252.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

253. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek betonowych posiada
aprobate techniczna.

254.6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza

255. Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST. Dopuszczalne
tolerancje wynosza dla: - glebokosci koryta:

- szerokosci do 3m: + 1cm;

- szerokosci powyzej 3m: +2cm;

- szerokosci koryta: + 5cm.

256. 6.3.2. Sprawdzenie podsypki

257. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega
na stwierdzeniu zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg oraz punktem 5.4. niniejszej ST.

258. 6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki betonowej

259. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami punktu 5.5. niniejszej ST:
* pomierzenie szerokosci spoin;
*sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania);
*sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin;
*sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

260. 6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
261. 6.4.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowej kostki
262. Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-

metrowe;j i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sig
nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnos$¢ podtuzna jest okreslona przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie mogag
przekroczy¢ 6mm. Przez odchylenie réwnosci rozumie sie najwiekszg odlegto$é miedzy tatg a mierzong powierzchnia.



263. Do oceny réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej nawierzchni nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-
metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi obiektéw oraz
nie rzadziej niz co 10m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i nie powinna przekroczy¢ 6mm.

264. 6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

265. Sprawdzenie profilu podituznego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 20m. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac¢ + 3cm.

266. 6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

267. Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 15m
utozonej nawierzchni z kostki betonowej w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 20m. Dopuszczalne odchylenia
od projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

268. 7. OBMIAR ROBOT
269. 71. Ogolne zasady obmiaru robét

270. Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STO ,Wymagania ogolne” pkt 7.
271. 7.2. Jednostka obmiarowa

272. Jednostkg obmiarowa jest m (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej brukowanej gr. 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm lub 5cm.

273. 8. ODBIOR ROBOT

274.0g6dlne zasady odbioru robét podano w STO,Wymagania ogélne” pkt 8.
275. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera/ przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

276. 9. PODSTAWA PLATNOSCI
277. 9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
278. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO,Wymagania ogdéine” pkt 9.

279. 9.2. Cena jednostki obmiarowej

280.Cena wykonania 1m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
* dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania;
*wykonanie koryta;
*wykonanie warstwy podbudowy;
* wykonanie podsypki cementowo-piaskowej;
* utozenie kostki betonowej wraz z zageszczeniem i wypemieniem szczelin;
* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;.

281. 10. PRZEPISY
ZWIAZANE

282. 10.1. Normy

283.

284.
Z 286.  PN-B-04111 300. Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
Z 288.PN-EN  206- 301.Beton zwykly
Z 290. PN-B-06712 302.Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
Z 292.PN-EN 197- 303.Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
7 294,  PN-B-32250 304.Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
Z 296. BN-68/8931- 305.Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
¢ 01

297.10.2. Inne

dokumenty

2299, Nie
C . .



306. SST6 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE (CPV 4523300-9)
307.1. WSTEP

308.1.1. Przedmiot ST

309.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg przepisy dotyczace zagospodarowania terenu przy budynku
hali sportowej przy szkole podstawowej im. Marszatka Jozefa Pitsudskiego w Wizajnach.

310.1.2. Zakres stosowania ST

311. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

312.1.3. Zakres robét objetych ST

313. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z ustawieniem
betonowego obrzeza chodnikowego 8x230x100cm wg dokumentacji i ponizszego zakresu:

314.- obrzeze betonowe 8x25x100cm na tawie z betonu C8/10 z oporem — obramowanie chodnikéw.
315.1.4. Okreslenia podstawowe

316.1.41. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnieciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

317.1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi  normamii
definicjami podanymi w STO ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

318.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
319. Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

320.2. MATERIALY
321.21. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

322. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STO,Wymagania ogolne”

pkt 2.

323.2.2. Stosowane materiaty

324. Materiatami stosowanymi sg:
*  obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8];
*  Zwir lub piasek do wykonania taw;
*  cement wg PN-EN 197-1:2002 [7];
*  piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
325.2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe — klasyfikacja

326. W zaleznos$ci od przekroju poprzecznego rozrdznia sie dwa rodzaje obrzezy:

* obrzeze niskie - On;

* obrzeze wysokie - Ow.
327.Niniejsza specyfikacja techniczna dopuszcza wytgcznie obrzeza w gatunku 1 - G1.
328.Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego wysokiego (Ow) o wymiarach 8x25x100 cm gat. 1:
329.- obrzeze Ow - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

330.2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe — wymagania techniczne

331.2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
332.
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335.Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1

336. Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
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338.339_ Tablica 1. Wymiary obrzezy

340. Rod 341.Wymiary obrzezy, cm

zaj 344 .1 345.b 346.h 347.r
348.0n 349.7 35 351 35

5100 0. 2.

353. 354.75 355.8 356.30 357.3
358. 359.90 360.8 361.24 362.3
363.0w 364.100 365.8 366.30 367.3
368. 369.100 370.8 371.25 372.

373.2.4.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

374 .Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

37§ .Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

377'_ 378. Dopuszczalna
odza! odchytka, m Gatunek 1
wyvmiaru

379.1 380.+8

381.b,h 382.+3

383.2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

384. Powierzchnie obrzezy powinny byé¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
385. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci

podanych w tablicy 3.

38p.Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

388.Rodzaj wad i uszkodzen 389.Dopuszczalna

wielkos¢
390.wad i uszkodzenh
392.Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi [mm] 393.2

394.Szczerby |397. ograniczajgcych  powierzchnie 398.niedopuszczalne
395.i gorne ($cieralne)

uszkodzeni |401. ograniczajgcych 403.2

a pozostate powierzchnie: ’
396"‘“3""?"2' "1402. liczba, max dtugos¢, 404

narozy

mm, max gtebokos$¢, mm, max
206

405.2.4.4. Skiadowanie

406. Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedtug rodzajéw i gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5cm, szeroko$é 5cm, diugos¢ minimum 5cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.
407.2.4.5. Beton i jego sktadniki

408. Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-EN 206-1:2003 [2], klasy min. C25/30.
4009.
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410.

411.2.4.6. Cechy fizykomechaniczne obrzezy betonowych

412. Obrzeza betonowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 4.

413.Tablica 4. Cechy fizykomechaniczne obrzezy betonowych

4 418.Cechy 419.war
[ 7093

) 422 .Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, wg PN-EN 206-1:2003 [2], MPa, co najmnigj 423.C25/

. 426.Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-EN 206-1:2003 [2], %, nie wigcej niz 427.4

1430. Odporno$é na zamrazanie, po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% NaCllub 434, b

4150 cyklach zamrazania i odmrazania metodg zwyktg, wg PN-EN 206-1:2003 [2]: rak 5
431.a) pekniecia probki 435. 20
432.b) strata masy, %, nie wiecej niz

3433. c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci

|probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz

1 438.Scieralnos¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [10], mm, nie wiecej niz 439.4

440.2.5. Materiaty na fawe i do zaprawy
441. Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek — wymaganiom PN-B-
11113 [6]. Do wykonania taw pod obrzeze nalezy stosowa¢ beton klasy C8/10 wg PN-EN 206-1 [4].
442.3. SPRZET
443.31. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

444, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO,Wymagania ogdlne” pkt 3.

445.3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
446. Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego: —  betoniarek do
wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej; — wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych

lub mechanicznych.

447 .4. TRANSPORT
448.4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

449. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO,Wymagania ogéine” pkt 4.
450.4.2. Transport obrzezy betonowych

451. Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnigciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

452.4.3. Transport pozostatych materiatow

453, Transport pozostatych materiatébw podano w ST D-08.01.01b ,Krawezniki betonowe”.
454.5. WYKONANIE ROBOT
455.541. Ogolne zasady wykonania robét

456. Ogolne zasady wykonania robét podano w STO,Wymagania ogélne” pkt 5.
457.5.2. Wykonanie koryta

458. Wymiary wykopu, stanowigcego koryto pod tawe, powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe

powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

459.5.3. Lawa betonowa

49



460. tawe betonowg zwyktg w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Wymiary taw zgodnie z dokumentacja projektows.

461. tawe betonowg z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w
korycie powinien by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251 [7], przy czym nalezy stosowac co 50m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.

462.5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

463. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji projektowe;.

464. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na
peing gtebokosc.

465.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
466.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
467. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO,Wymagania ogoine” pkt 6.

468.6.2. Badania przed przystapieniem do robét

469. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatbw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/ przedstawicielowi Zamawiajgcego
do akceptacji.

470. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
diugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1mm,
zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

471. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach
elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1Tmm.

472. Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatbw wymienionych w punkcie 2.

473.6.3. Badania w czasie robot

474.W czasie robot nalezy sprawdzaé¢ wykonanie:
a) koryta pod tawe — zgodnie z wymaganiami punktu 5.2;
b) tawy betonowej — zgodnie z wymaganiami punktu 5.3;
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami punktu 5.4, przydopuszczalnych odchyleniach:
d) linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosci obrzeza;
€) niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ +1cm na kazde 100m dtugosci obrzeza;
f)  wypetnienia spoin, sprawdzane co 10m, ktére powinno wykazywa¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny na petng

gtebokosé.
475.7. OBMIAR ROBOT
476.7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

477. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STO,Wymagania ogéine” pkt 7.
478.7.2. Jednostka obmiarowa

479. Jednostkg obmiarowg jest 1m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego na tawie z betonu
C8/10 z oporem.

480.8. ODBIOR ROBOT
481.8.1. Ogolne zasady odbioru robét

482.0gdlIne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogélne” pkt 8.
483. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera/ przedstawiciela
Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

484.8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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485.0dbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlega:

*  wykonanie koryta;
*  wykonanie tawy z oporem.
486.9. PODSTAWA PLATNOSCI
487.9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
488. Ogolne ustalenia dotyczagce podstawy platnosci podano w STO,Wymagania ogdine” pkt 9.
489.9.2. Cena jednostki obmiarowej
490. Cena wykonania 1m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
*  dostarczenie materiatow;
*  wykonanie koryta;
*  wykonanie tawy z oporem;
*  ustawienie obrzeza;
*  wypetnienie spoin;
*  wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Techniczne;j.
491. 10. PRZEPISY
ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
492. i mieszanka
493. 6. PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
494. Piasek
495. 7. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
496. zgodnosci
497. 8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
498. parkingéw i torowisk tramwajowych. Wsp6ine wymagania i badania
499, 9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
500. parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
501.
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502. SST7 ZIELEN (CPV 77310000-6)
503.1. Wstep
504.1.1 Przedmiot SST

505.Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg przepisy dotyczgce zagospodarowania terenu przy budynku
hali sportowej przy szkole podstawowej im. Marszatka Jézefa Pitsudskiego w Wizajnach.

506.1.2 Zakres stosowania SST
507. Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy.

508.1.3 Zakres robét objetych SST

5009. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z sadzeniem
roslinnosci na terenie ptaskim i na skarpach.

510.1.4 Okreslenia podstawowe

511.1.4.1 Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj.

512.1.4.2 Materiat roslinny — sadzonki drzew i krzewéw

513.1.4.3 Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

514.1.4.4 Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

515.1.4.5 Forma pienna — forma drzew sztucznie wytworzona w szkotce z pniami o wysokosci minimum 2,50 m
z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong

516.1.4.6 Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewow utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika
celem uzyskania wielopedowatosci

517.1.4.7 Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami
518.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

519. Materiat szkotkarski przeznaczony do sadzenia musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkétkarskiej i odpowiada¢ zaleceniom jako$ciowym okreslonym przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

520.Rosliny powinny byé zdrewniate, zahartowane oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem charakterystycznych dla

gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci. Rosliny powinny by¢ réwnomiernie rozkrzewione. System

korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony, odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku

rodliny. Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, bez $ladéw Zerowania szkodnikéw, uszkodzeh mechanicznych, objawow

wystepujacych na skutek niewtasciwego nawozenia i agrotechniki. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zrddto
pozyskania materiatu roslinnego.

521.2. Przygotowanie gleby i sadzenie krzewow

522.W miejscu sadzenia krzewéw podioze powinno byé usuniete i zastgpione zyzng ziemig. Ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni
wigkszych od 3cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

523.Jezeli ziemia urodzajna pozyskana na miejscu nie bedzie spetnia¢ powyzszychwymogéw nalezy dostarczy¢ ziemie
spetniajacg te wymogi lub doprowadzi¢ istniejgcg ziemie do spetnienia tych wymogdéw poprzez zabiegi
agrotechniczne.

524.Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows. Roslina w miejscu
sadzenia powinna znalez¢ sie do 5cm gtebiej niz jak rosta w szkdice, zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny. Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigé. Dotki pod bryty
korzeniowe nalezy wypetni¢ ziemig zgodnie z wymaganiem ro$liny i lekko ugnie$¢. Przestrzen miedzy roslinami
dobrze wyscidtkowac korg, ktéra zabezpiecza przed nadmiernym rozwojem chwastow i utratg wilgoci.

525.3. Dobér materiatu roslinnego

526.Przy doborze materiatu roslinnego kierowano sie takimi czynnikami jak:
5277.- warunki klimatyczne (przede wszystkim mrozoodpornosc)

528.- odpornosé roslin na niekorzystne warunki miejskie

529.- warunki glebowe

530.- warto$¢ estetyczna

531.- tatwo$é pielegnacji

532.- reprezentacyjny charakter miejsca

533.
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534.4. Wymagania techniczne dotyczace dostarczonych roslin

535.Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata
wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. Mieszanka powinna zawiera¢ nastepujacy sktad procentowy traw: 30 %
zycicy trwatej, 10 % tymotki takowej, 20% wiechliny fakowej, 30 % kostrzewy czerwonej, 10 % mietlicy pospolite;.

536.Dostarczone krzewy powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67022(2), wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety,
na ktérych podana jest nazwa facinska, forma, wybér, wysoko$¢ pnia, numer normy.

537.Rosliny powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany
oraz posiadac nastepujgce cechy:

538.- pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

539.- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

540.- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

541.- u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, tj. krzewow iglastych,

542.- pedy korony nie powinny by¢ przycigte

543.- pedy boczne korony krzewéw powinny byé réwnomiernie rozmieszczone,

544.- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

545.- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete.
546.

547.5. Wady niedopuszczalne:

548.- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

549.- slady zerowania szkodnikéw,

550.- oznaki chorobowe,

551.- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
552.- martwice i peknigcia kory,

553.- uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,

554.- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;.
555.

556.6. Wymagania dotyczace pielegnaciji roslin:

557.Posadzone rosliny nalezy regularnie podlewaé, odchwaszczaé, nawozi¢, usuwaé odrosty korzeniowe. W razie
potrzeby nalezy wymieni¢ uschniete i uszkodzone egzemplarze.

558.

559.7. Sprzet

560. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z:
561.- drobnego sprzetu do robdt ziemnych,
562.- drabin i szpadli.

563.8. Transport

564.8.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

565. Transport materialtu moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.
566. W czasie transportu sadzonki muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem peddéw. Materiat roslinny

w czasie transportu powinien by¢ zabezpieczony przed przemarznigciem i wyschnieciem. Rosliny po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadotowa¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

567.9. Kontrola jako$ci robét

568.9.1 Zasady kontroli jakosci robot

569.9.1.1 Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnaciji bylin

570.Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji bylin polega na sprawdzeniu:
571.- zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

572.- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami w zakresie miejsc sadzenia,
573. gatunkéw i odlegtosci sadzonych roslin,
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574.- opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
575.- odpowiednich terminéw sadzenia,

576.- zasilania nawozami mineralnymi,

577.9.1.2 Kontrola rob6t przy odbiorze posadzonych bylin
578.Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych bylin dotyczy:

579.- zgodnosci realizacji obsadzenia z zatgcznikami,

580.- zgodnosci posadzonych gatunkéw oraz ilosci roétin z zatgcznikami,
581.- jakosci posadzonego materiatu.

582.10. Obmiar robét
583. Jednostka obmiarowa jest ,sztuka” posadzonego drzewa lub krzewu.

584.11. Odbiér robét
585. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z SST w momencie zgodno$ci obmiaru robét, pozytywnie
zaopiniowanych protokotéw odbioru podpisanych przez Inwestora.

586.12. Podstawa platnosci

587.12.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

588. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

589.12.2 Cena jednostki obmiarowej

590. Cena posadzenia 1m2 bylin obejmuje:

591.- roboty przygotowawcze: wyznaczenia miejsca sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,

592.- zakup i dostarczenie materiatu roslinnego,

593.- posadzenie roslin,

594.- pielegnacje w okresie gwarancyjnym posadzonych bylin: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie,
595.- wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia.

596.13. Opis sposobu obliczenia ceny

597.131 Ogodlne wymagania dotyczace sposobu obliczania ceny

598.Cena ofertowa podana w przedmiarze robét musi obejmowaé kompletny przedmiot zaméwienia (catos¢ robot) i
uwzglednia¢ wszelkie wymagania Zamawiajgcego kreslone w niniejszej Specyfikacji oraz obejmowac wszelkie koszty,
jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu
zaméwienia.

599.

54



600. SST8 KANALIZACJA DESZCZOWA (Kod CPV 45330000-9)
601.

602.1. WSTEP

603.1.1. Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg elementéw kanalizacji deszczowe;j.

604.1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej i mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach publicznych.

605.1.3. Okreslenia podstawowe
606.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw opadowych.
607.Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

608.Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.
609.Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.
610. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.

611.Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania Sciekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika.
612.Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

613.Kanat przetazowy- kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej niz 1,0 m.
614.Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymprzeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.

615.Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru $ciekéw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.

616.Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

617.Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

618.2. MATERIALY
619.2.1. Rury kanatowe

620.2.1.1. Rury kamionkowe. Rury kamionkowe srednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751[2], sg
stosowane gtéwnie do budowy przykanalikdw lub rury z PCV.

621.2.1.2. Rury betonowe. Rury betonowe ze stopkg i bez stopki o $rednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-83/8971-
06.02[19].

622.2.1.3. Rury zelbetowe kielichowe ,Wipro". Rury o érednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-
83/8971-06.00 [18].

623.2.2. Studzienki kanalizacyjne

624.2.2.1. Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

625.- kregébw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

626.- muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

627.Komora robocza ponizej wejécia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B
25; W-4, M-100 odpowiadajgcego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegty kanalizacyjne;j.

628.2.3.3. Dno studzienki wykonuije sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt 2.2.1.

629.2.3.4. Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

630.- wtazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] umieszczane w korpusie drogi,

631.- wiazy Zeliwne typu lekkiego odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-01 [10] umieszczane poza korpusem drogi.

632.2.4. Studzienki $ciekowe

633.2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04[13].

634.2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane. Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o
Srednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB |-22.2.6 (6) [22].

635.2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalg St0S.

636.2.4.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubosé 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalg StOS.

637.2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiadaé grubos¢ 15 cm i byé wykonane z betonu klasy B 15.

638.2.4.6. Kruszywo na podsypke. Podsypka moze byé wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke
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powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].
639.2.5. Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
640.2.6. Zaprawa cementowa Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

641.3. SPRZET
642.3.2. Roboty nalezy wykona¢ z wykorzystaniem w nastepujgcego sprzetu:

643. - zurawi budowlanych samochodowych,
644. - koparek przedsiebiernych,

645. - spycharek kotowych lub gagsienicowych,
646. - sprzetu do zageszczania gruntu,

647. - wciggarek mechanicznych,

648. - beczkowozow.

649.4. TRANSPORT
650.4.1. Transport rur kanatowych

651. Rury, zaréwno kamionkowe jak i betonowe, mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w
sposo6b zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz
Srodka transportu, z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktére nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

652.4.2. Transport kregow

653. Transport kregdw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.

654.4.3. Transport wlazéw kanatowych i wpustow zeliwnych.

655. Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac
na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

656.5. WYKONANIE ROBOT
657.5.1. Roboty przygotowawcze

658. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdw i kotkow krawedziowych.
659. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
660.5.2. Roboty ziemne

661. Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowanie sScian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie Scian nalezy prowadzi¢ w miarg jego
gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.

662.5.3. Przygotowanie podtoza

663. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podioze nalezy
wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi. Dla
przewodéw o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajgcej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub SST.

664.Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

665.5.4. Roboty montazowe

666.Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i gteboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetniaé
ponizsze warunki:

667.~ najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewnié¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.
Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze:

668.- dla kanatow o $rednicy do 0,4 m — 0,3 %,

669.dla kanatow i kolektorow przelotowych —0,1 %
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670. (wyjatkowo dopuszcza sie spadek 0,05 %).

671.Najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu (dla rur betonowych
i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).

672.- gteboko$¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntéw, od 1,0 do 1,3 m (zgodnie
z Dziennikiem Budownictwa nr | z 15.03.71). Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego
ocieplenia kanatu.

673.5.4.1. Rury kanatowe

674.Rury kanatowe typu ,Wipro" uktada sie zgodnie z ,Tymczasowg instrukcjg projektowania i budowy przewodow
kanalizacyjnych z rur ,Wipro" [24]. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywac¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

675.5.4.2.Przykanaliki

676.Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:

677.- trasa przykanalika powinna byé prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem tukéw dla podtgczenia do wpustu
bocznego w kanale lub do syfonu przy podtgczeniach do kanatu ogélnosptawnego),

678.- minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych wpustow i przykanalikéw nie
diuzszych niz 12 m mozna stosowa¢ $rednice 0,15 m),

679.- dtugos¢ przykanalika od studzienki $ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienki rewizyjnej potgczeniowej
nie powinna przekracza¢ 24 m,

680.- wigczenie przykanalika do kanatu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej
(tzw. $lepej) lub wpustu bocznego,

681.- spadki przykanalikéw powinny wynosi¢ od min. 0,5 % do max. 40 % z tym, ze przy spadkach wigkszych od 25 %
nalezy stosowac rury zeliwne,

682.- kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

683.- wigczenie przykanalika do kanatu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),

684.- wigczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potgczeniowg nalezy dokonywaé tak, aby wysoko$é spadku
przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W przypadku koniecznosci witgczenia przykanalika na
wysokosci wiekszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

685.- wigczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci min. 1,0 m od siebie.

686.5.4.3. Studzienki kanalizacyjne

687.Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:

688.- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odlegto$ciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku
kanatu,

689.- studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

690.- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

691.- studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub 2wiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

692.- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

693.- w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki
spadowe-kaskadowe,

694.- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢ przelew o ksztatcie i
wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy
do 0,40 m wigcznie powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnagtrz studzienki. Réznica
poziomdw przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

695.Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych" opracowanym przez ,Transprojekt" Warszawa [23].

696. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy

gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza sie
wysokos¢é komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych
o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej
na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowata sie nad spocznikiem o najwiekszej powierzchni.
Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢
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ptyte pokrywowsg, a na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051 [9]. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie plyty
dennej z wyprofilowang k i neta.

697. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych przypadkach mozna stosowa¢ wiazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

698. Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig réowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wlazu powinna znajdowac sie na wysokos$ci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

699. W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowaé mijankowe stopnie ztazowe w
dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

700.5.4.4. Studzienki $ciekowe

701. Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wéd opadowych z jezdni drég i placow, powinny by¢
z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.
702.Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosic:

703.- gtebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjatkowo - min. 1,50 m i
max. 2,05 m),

704.- gteboko$¢ osadnika 0,95 m,
705.- $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

706.Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany
2 cm ponizej $cieku jezdni. Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Liczba studzienek $ciekowych i
ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od wielkosci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku
podiuznego. Nalezy przyjmowaé, ze na jedng studzienke powinno przypada¢ od 800 do 1000 m2 nawierzchni
szczelnej. Wpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszcza¢ przy kraweznikach prostych w odlegtosci
minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika. Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni,
wierzch kraty powinien znajdowa¢ sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej. Kazdy wpust powinien by¢
podtgczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potgczeniowej, studzienki krytej (tzw. $lepej) lub
wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego. Wpustéw deszczowych nie nalezy sprzega¢. Gdy zachodzi koniecznosé
zwigkszenia powierzchni sptywu, dopuszcza sie¢ w wyjgtkowych przypadkach stosowanie wpustow podwojnych. W
przypadkach kolizyjnych, gdy =zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad istniejgcymi urzadzeniami
podziemnymi, mozna studzienke $ciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast
powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym urzgdzeniem i potagczony przykanalikiem ze studzienkg, jak rowniez z
kanatem zbiorczym. Odlegtos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

707.5.4.5. Izolacje

708.Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny byé zabezpieczone przed korozjg, zgodnie z
zasadami zawartymi w ,Instrukcji zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej w 1986 r. [21]. Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i
wewnetrznej powierzchni warstwag izolacyjng asfaltowg, posiadajgcg aprobate techniczng, wydang przez
upowazniong jednostke. Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza
sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz
trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177 [8]. W $rodowisku silnie
agresywnym (z uwagi na duzg réznorodnos$¢ i bardzo duzy przedziat natezenia czynnika agresji) sposob
zabezpieczenia rur przed korozjg Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

709.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

710.6.1. Badania przed przystgpieniem do rob6t. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania
materiatéw do betonu i zapraw i ustali¢ recepte.

711.6.2.Kontroli jakosci robot powinien dokonywaé inspektor nadzoru z ramienia inwestora . W zakres kontroli jakosci
wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej wchodzg:

712.- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysoko$ciowych
z doktadnoscig do 1 cm,

713.- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

714.- badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza z kruszywa mineralnego lub
betonu,

715.- badanie odchylenia osi kolektora,

716.- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek,

717.- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego, " sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
718.- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

719.- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

720.- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wtazowych,
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721.- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

722.0dbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogodlnego postepu robét.
7723 .Dtugo$é¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.

724.6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

725.- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5
cm,

726.- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

727.- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

728.- odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczac + 5 cm,

729.- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na
tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

730.- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

731.- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

732.7. OBMIAR ROBOT
733.7.1. Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

734.8. ODBIOR ROBOT
735.8.1 Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt. 6 odano w OSTO,Wymagania ogolne" pkt 8.
736.0dbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

737. - roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
738. - wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

739. - wykonane komory,

740. - wykonana izolacja,

741. - zasypany zageszczony wykop.

742 .Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. Pkt.6 daty wyniki pozytywne.

743.9. PODSTAWA PLATNOSCI

744.9.1. Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegdlnione w $lepym kosztorysie

745.9.2. Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

746. - oznakowanie robot,

747. - dostawe materiatow,

748. - wykonanie robét przygotowawczych,

749. - wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
750. - przygotowanie podioza i fundamentu,

751. - wykonanie sgczkow,

752. - wykonanie wylotu kolektora,

753. - utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikéw, studni, studzienek sciekowych,
754. - wykonanie izolacji rur i studzienek,

755. - zasypanie i zageszczenie wykopu,

756. - przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

757.10. PRZEPISY ZWIAZANE
758.10.1. Normy

759.1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

760. 2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztaftki Wymagania i badania
761.3. PN-B-11111Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

762.4. PN-B-11112Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

763.5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

764.6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaftki kanalizacyjne. Ksztatty i wymiary
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765.7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
766. 8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
767.9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogoine wymagania i badania10.PN-H-74051-01 Wiazy
kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
768.11. PN-H-74051-02 W#azy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
769. 12. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
770. 13. PN-H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
771.14. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
772.15. PN-H-74101 Zeliwne rury ci$nieniowe do potgczen sztywnych
773. 16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
774.17. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
775. 18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe ,Wipro"
776. 19. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
777.20. BN-86/8971 -08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
778.10.2. Inne dokumenty
779.21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
780.Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
781.22. Katalog budownictwa
782.KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4"4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.
(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki
$ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983) KB#-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub
60 cm
783.23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". , Transprojekt" - Warszawa,
784.1979-1982 r.
785.24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur
786.,Wipro", Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
787.25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzgdzen sieciowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC
WiK ,Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespdt Doradczy

ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
788.

789.
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