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O.S.T. Warunki ogélne dla wszystkich rodzajéw robot

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem, niniejszej specyfikacji technicznej sy wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét
budowlanych polegajacych na REMONCIE I PRZEBUDOWIE BUDYNKU POKOSZAROWEGO MDK
"HADES" UL.WOJSKA POLSKIEGO 72 19-200 GRAJEWO
DZ. NR EWID. 4608/3 , 2016/2

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniv, realizacji i rozliczeniu robét w obiektach budowlanych
realizowanych zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacjy techniczna.
Specyfikacja obejimuje wymagania ogblne, wspélne dla robét objetych szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi dla
konkretnych robdt budowlanych.
1.4. Okre$lenia podstawowe
= obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé :
- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
- budowlg stanowiaca calosé techniczno — uzytkows, wraz z instalacjami i urzadzeniami
- obiekty malej architektury
= budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
=  budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Jub obicktem matej architektury, takie jak :
lotniska, drogi, linie kolgjowe, mosty, estakady, tuncle. sieci techniczne,, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne. obronne, (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszezalnie $ciekdéw, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych , sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a
takze cz¢sci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemysiowych) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrgbne pod wzglgdem technicznym czesci przedmiotéw skladajaca sie na calosé uzytkowa.
= obiekty malej architektury — s3 to niewiclkie obiekty a w szczegdlnesei : kuliu religiinego (kapliczki, krzyze przydrozne,
figury),obiekty architektury ogrodowej (posagi, wodotryski), obiekty urytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku
(piaskownice, drabinki, hustawki $mietniki)
= lymeczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé obickt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w
okresie krotszym od jego trwatosci technicznei, przewidziany do przeniesienia w inne miegjsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
nie polaczony trwale z gruntem np. kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe, powloki
pneunnatyczne, urzadzenia rozrywkowe, strzelnice barakowozy, obiekty kontenerowe,

= budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze rozbudowe, dobudowe,
nadbudowg obicktu budowlanego.

= roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbibree obicktu budowlanego,

= remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istnicjacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwoinego, a nie stanowiace biezacej konserwacji.

=> urzgdzenia budowlaxe - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwiazane z obicktem budowlanym zapewniajace
mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnic z jego przeznaczeniem. Sg to miedzy innymi przylacza, urzadzenia instalacyine shizace
oczyszezeniu lub gromadzeniu ciekéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod s$mietniki

= teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzef, w ktérej prowadzone 53 roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.
= prawo do dysponowania nieruchomosicia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytu! prawny wynikajacy z prawa
wiasnosel, uzytkowania wicczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

= porwolenie na budowe — nalezy przez to rozumieé decyzje administracying zezwalajaea na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlane £0.

=> dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym. dziennik
budowy, protokéty odbioréw czgsciowych i koficowych, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiazki obmiaru
oraz w razie potrzeby dziennik montazu.

= dokumentacja powykonawceza — nalezy przez to rozumied dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokenanymi w toku
wykonywania robédt oraz geodezyjne pomiary powykonawcze.

= teren zamknigty — nalezy przez 10 rozumie¢ teren zamkniety, o kibrvm mowa
kartograficznego:

obronnosci lub bezpieczenistwa panstwa, bedacy w dyspozyciji jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.

w przepisach prawa geodezyjnego i
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- bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycii zakladu gérniczego.
= aprobata techpiczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnodé¢ do
stosowania w budownictwie,

= wiladciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanege tub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwoéci okreslonych w rozdz. 8
= wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekeie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integraing catosé uzytkowa,
= organ samorzadu zawodewege — naleZy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach
zawodowych architekiow, inzynierow budownictwa, oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001, Nr 5. poz. 42 z pézn. zm.)
=  obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obicktem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
= oplata — nalezy przez to rozumied kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasciwy organ.
= droga tymczasowa (montaZowa) — nalezy przez to rozumieé drogg specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow
obslugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakohezeniu.
=  dziennik budowy — naleZy przez to rozumieé dziennik wydany przez whasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosei zachodzacych w czasie wykonywania robét
= kierownik budowy — jest to osoba wyznaczona przez wykonawcg robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszac ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzona budowe.
= ksigzka obmiaréw - nalezy przez to rozumieé akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami,
sluzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicdw ewentualnie dodatkowych
zalqcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
= laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowei, zamawiajacego, wykonawey lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia niezbgdnych badan i préb zwiazanych z ocena jakosci
stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.
= materialy - s3 to wszelkie materiaty naturalne i wytworzone jak réwniez rézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
= odpowiednia zgodnosé ~ nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosé wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
toleranci nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych,
=  polecenie inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét tub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,
= projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
=  rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkeji terenu
naruszenego w czasie realizacji budowy Iub robét budowlanych.
=  przedmiar robét — nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejnosei ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
= czgf¢ obiektu Jub etap wykomania — nalezy przez to rozumieé czesé obiektu budowlanego zdolna do speliania przewidywanych
funkeji techniczno — uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji
= ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdlowvch
specyfikacjach technicznych.
L.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoséé ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjs projektowa, szczegélowa

specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspblrzedne punktéw giéwnych obicktu oraz
reperow , przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej 1 dwa egzemplarze szezegdlowej
specyfikacji technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za echrong przekazanych mu pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét,
Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawcea odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Deckumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesé graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacjg projektowa :
- dostarczong przez Zamawiajacego

- sporzadzona przez Wykonawce.
Zgodnosé robét z dokumentacjy projektows i szczegélows specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa, szczegdlowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey przez
Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegéinione w choéby jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.
W przypadku rozbieznosei w ustaleniach poszezegdln
»Ogoélnych warunkach umowy™.

Wykonawea niec moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezeni w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzom, kiory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

1.5.3.

ych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznedei wymieniona w
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkodei liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja byé zgodne z dokumentacjy projektows i szezegdlowa specyfikacia
techniczng.

Wielkosci okreflone w dokumentacji projektowe] i w szczegdlowej specyfikacji technicznej beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreflonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé zgodno$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszezalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonywane roboty nie bedaq zgodne z dokumentacjy projektowa lub
szczegdlows specy fikacja techniczng 1 maja wplyw na nie dozwalajaca jakos¢ elementu budowli jakosé elementu budowli, to
takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym : ogrodzenia,
porgeze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spoleczenstwa i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje sie. Zze jest wiaczone w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykofhiczeniowych Wykonawea bedzie :

af utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b/ podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace ma celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla oséb lub wiasnosci
spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujac sig¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie mial szczegdiny wzglad na :

1/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, skladowisk, ukopdw i drog dojazdowych.

2/ érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a/ zanleczyszezeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,

b/ zanieczyszczeniem powietrza pylami t gazami,

¢/ mozliwoscia powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawea hedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenic baz produkcyinych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne bgda sktadowane a sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel wykonawcy,

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
Jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych wizytkownikéw oraz bedzic z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jege dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia ha i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo
fadunkéw 1 w sposob ciagly bgdzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenn

budowy i wykonawea bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem
nadzoru.

Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyezacych bezpieczefistwa i higieny pracy

W szczegllnosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawea zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne].

Ochrona i utrzymanie robdét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sig do praw i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest znaé wszelkic przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore
sz w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora
nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laborateryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciaglych badafi okreslonych w szczeg6lowej specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania. ze materialy uzyskane z dopuszezainego Zrédla spelniaja wymagania szczegdlowej specyfikacii techniczne] w
czasie postgpu robot.
Pozostale materialy budowlane powinny spehniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
© ktérych mowa w szezegdlowych specyfikacjach technicznych .

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli 1 odnosnych wladz na pozyskanie materialow z jakichkolwick zi6z
miejscowych, wlaczajac w to Zrédla wskarane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacji zloza. Wykonawea przedstawi dokumentacie zawierajaca raporty z badan
terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagai ilodciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
zloza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowia inaczej.
Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejse pozyskania piasku i zwiru beda formowane w haldy t
wykorzystywane przy zsypee i rekultywacji terenu po ukonezeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z inmych miejse wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystywane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymaga umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi ohowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.
Materialy nie edpowiadajace wymaganiom jakoéciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z teremu budowy, badZ ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko,
liczae sig z jego nie ptzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow
Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone
przed zanieczy szczeniem, zachowaly swoja jakoesé i wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzotu.

2.5, Wariantowe stosowanie materialéw
Jeshi dokumentacja projektowa lub szczegélowa specyfikacia techniczna przewidujg mozliwosé zastosowanta 1dznych rodzajow
materiaiéw do wykonywania poszezeglnych eclementéw robét Wykonawea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze

zastosowania konkretnege rodzaju materialu. Wybrany i zakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do urzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowej specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakodci lub projekeie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projekiowej. szezegétowej specyfikacii techniczne] i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spelnial normny ochrony érodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawea dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
zdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa, szczegélowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
ugyciem sprz¢tu. Wybrany sprzgt, po akeeptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace trapsportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich drodkow transportu, ktdre nie wplyna niekorzysmie na jakosé
wykonywanych robét 1 wiasciwodei przewozonych materialéw.
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Liczba srodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
szczegotowej specyfikacyi technicznej 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazern na osie i innyvch parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obciazeh na osic moga bvé dopuszczone przez wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odeinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykenawca bedzie nsuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych ora dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenic robét zgodmie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialdw i
wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacia projektowa, wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej,
programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych
w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokelwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagaé
tego bgdzie Inspekior nadzoru, poprawione przez Wykonawee na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w szczegétowej specyfikacji techniczne], a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawee nie péZnie] niz w czasie przez niego

wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowego z tytulu wstrzymania robét z takiej svtuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakeeptowania przez inspektora nadzorn programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacia projektowa, szezegdlowa specyfikacia techniczna.
Program zapewnienia jakoéci winien zawierac :

- organizacje wykonywania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonywania poszezegdlnych elementdw robot,

system (sposdb i procedurg) propenowanej kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnemu lub laboratorium, ktéremu Wykonawca

zamierza zleci¢ prowadzenic badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wyciaganych wnioskéw 1

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do

sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszezy. kruszyw itp.
sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranic probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)

prowadzonych podezas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementow robot.

6.2. Zasady kentroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowicdzialny za pelna kontrolg jakosci robét i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac w to personel. laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz robét z czestotliwodcia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykenane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe; i szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegolowe) specyfikacji technicznej. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych Wykonawey w celu ich inspekeji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigeiach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ¢ moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspekior nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materialéw i dopusci je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw i robét ponosi Wykonawea,

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan,
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Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspelktora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci
co do jakoscl, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte Iub ulepszone z wlasnej woli. koszt tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawea, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. probki dostarczone
przez wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspekiora nadzeru.
Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nic obejmuja
Jjakiegokolwiek badania wymaganego szczegdlowa specyfikacja techniczna, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury. zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiademi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie péZniej
Jjednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosei.

Wyniki badati (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru jub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania prébek i badania
materialdéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy 1 producenta materialdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawee bedzie oceniaé zgodnodé
materialdw 1 robdt z wymaganiami szczegdlowej specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
‘Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawey, na swéj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci Wykonawcey lub zleei niczaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa i szezegdlows specyfikacja techniczna, W takim przypadku, catkowite
koszty powtémych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuseié do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Z¢ zapewniono zgednosé z kryteriami technicznymi okresionymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whiciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnic z
rozporzadzeniermn MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)
2.  posiadajg deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
- polska normg
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa obiete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spelniaja wymeogi szczepétowej specyfikacji technicznej
3.

znajdujg si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. (Dz.U.98/99),

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez szezegdlows specyfikacje techniczng, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwick materiaty, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Dekumenty budowy,

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacege i Wykonawee w okresie od

przekazania wykonawey terenu budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo
Budowlane spoczywa na kierownikn budowy. Zapisy w dzienniku budowy beds dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa Iudzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly technika, w
porzadku chrenologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :

date przekazania Wykonawey terenu budowy,
dat¢ preekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakogci 1 harmonograméw robét,
- terminy rezpoczgcia i zakoficzenia poszezegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, :

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenie i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjashienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klitnatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszezegolnych elementow budowli z podaniem kio je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat,

- Ksigzka cobmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kardege z elementdw robot. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach w kosztorysie lub szczegélowej specyfikacii technicznej.

- Dokumenty laboratoryjne. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z programie zapewnienia jakosci,
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy :

a/ pozwolenie na budowg

b/ protokoty przekazania terenu budowy.

¢/ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d/ protokoly odbioru robot,

e/ protokoly z narad i ustalen,

f/ operaty geodezyine,

g/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formic przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Dgdlne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanyvch robdt, zgodnie z dokumentacjs projektowa i szczegdlowa
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzorn o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiar beda wpisane do ksiazki obmiaréw.
Jakikolwiek blad lub przeoczenic (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym Ilub gdzie indziej w
szczegolowe) specyfikacii technicznej nie zwalnia Wykoenawcy od obowiazku ukefczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzorn na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestodcia wymagang do
celu miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreflenia iloici robét i materialow
Zasady okreslania ilosci robét podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacii projektowe;j i kosztorysowe].

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawee utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnos$nym wymaganiom szczegolowej specyfikacji

technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac w sposdb ciagly zachowanie dokladnosci norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosei od ustalen odpowiednich szezegétowych specyfikacji technicznych. roboty podlegaja nastepujacym obmiarom :
a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu
¢/ odbiorowi ostatecznemu (koficowenmu),
d/ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosei tych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspekior nadzoru.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomientia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
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Jakosé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, szczegdlows
specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr czefciowy
' (Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesei robdt, Odbioru czgsciowegoe robot dokonuje sig dla zakresu

robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

8.4, Odbidr ostateczny (koacowy)
8.4.1.  Zasady odbioru koncowego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkeic 8.4.2,
odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosdei Inspektora nadzoru i Wykonawcey.
K.omisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i szezegdlowa specyfikacja techniczna.
W toku odbioru ostatecznego robot kemisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbiordw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlaszeza w zakresie wykonania robédt uzupelniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajacych w poszezegdlnych elementach
konstrukeyjnych i wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosei 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagane] dokumentacja projektows i szczegélowa specyfikacia techniczng z uwzglednieniem tolerancii i nje ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartosé wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjgtych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konicowego).
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
a/ dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawezymi,
b/ szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ewentualnie uzupeniajace lub zamienne),
¢/ Tecepty i ustalenia technologiczne,
d/ dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty)
e/ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych zgodne ze szczegdlows specyfikaciy technologiczna i
programem zapewnienia jakosci,
{7 delklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze
szezegdlown specyfikacja techniczng i programem zapewnienia jakosci,
g/ tysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycznei, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokety odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
b/ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
i/ kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego roboét. Wszystkie zarzadzone przez
komisj¢ roboty poprawkewe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad, ktére wawnia sic w okresie

gwaraneyjnym i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ..Odbidr ostateczny robét.”

8.5

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawq platnosei jest cena skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosziorysu
przyjgla przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa plamosei jest wartodé (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozyeji koszterysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoscel, wymagania i badania skladajace si¢c na jej wykonanie, okreslone dla te) roboty w
szezegdlowej specyfikacji technicznej 1 dokumentacji projekiowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robdt beds obejmowad :
- robocizng bezpodrednia wraz z narzutami
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowaniem, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatkn VAT
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
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a/ opracowanie oraz uzgoednienie z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwanta budowy. wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robdt.
b/ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,
¢/ oplaty, dzierzawy terenu
d/ przygotowanie terenu,
¢/ konstrukej¢ tymezasowej nawierzchni ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier. oznakowan i drenazu
f/ tymczasowa przebudowe urzadzen obevch.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw, przejazdow i organizacji ruchn obejmuje :
a/ oczyszczenie, przestawienie, preykrycie i usunigeie tymezasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i éwiatet.
b/ utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje :
a/ usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania
b/ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2.4.  Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz.1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154
poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003r. Nr 80 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu, i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U
z 2002r. Nr 108 poz. 953)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z pézniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Normy dotyczace wykonywanych robot

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - konstrukcje betonowe i zelbetowe - zabezpieczenia
powierzchniowe - zasady doboru.
PN-91/B-01010 Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogélne — oznaczenia podstawowych wielkosci
PN-70/B-01025 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno - budowlanych.
PN-60/B-01029 Projekty architektoniczno - budowlane - wymiarowanie na rysunkach,
PN-60/B-01030 Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materialéw budowlanych.
PN-82/B-02600 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
PN-82/B-02001 Obciazenia budowli - obciazenia stale.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli - obciazenia zmienne technologiczne — podstawowe obciazenia technologiczne i montazowe,
PN-82/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - obciazenia éniegiem.
PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli - obeiazenia zmienne technologiczne — obciazenia pojazdami.
PN-88/B-02014 Obciazenia budowli - obcigzenie gruntem
PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych - obciazenia wiatrem.
PN-21/B-02020 Wymagania cieplne budynkéw - wymagania i obliczenia
PN-93/B-02023 Izolacja cieplna - warunki wymiany ciepta i wlasciwoscei materiatéw -
PN-84/B-03264K onstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-69/B-02380 Kubatura budynkéw - zasady obliczania
PN-89/B-02361 Pochylenie polaci dachowych
PN-T1/B-02380 Oswictlenie wnetrz $wiatlem dziennym - warunki ogolne
PN-90/B-03000 Projekty budowlane obliczenie statyczne
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podioza budowli - ogdlne zasady obliczen
PN-87/B-03002 Konstrukcie murowe - obliczenia statyczne i projektowanie
PN-83/B-03010Sciany oporowe - obliczenia statyczne i projektowanie
P'N-81/B-03020Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia statyczne i projektowanie
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze
P'N-70/B-10100 Roboty tynkowe - tynki zwykle - wymagania i badania.
PN-62/B-10144Posadzki z betonu i zaprawy cementowej - wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane] i cynkowej - wymagania i badania, przy odbiorze.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-04120 Kamien budowlany - podziat - pojecia podstawowe, nazwy i okreslenia,
PN-8%/B-4620 Materialy 1 wyroby termoizolacyjne - terminclogia i klasyfikacja.
P'N-75/B-12001 Cegla pelna wypalana z gliny - zwykla,
PN-75/B-12003 Cegly petne i bloki drazone wapienno - piaskowe
BN-86/6744-12Prefabrykaty budowlane z betonun. Elementy $cienne drobnowymiarowe, Bloczki.
Spec. Teck. Wykonania i Odbiora Robét— Remont § proebudowa MDK HADES w Grajewie
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PMN- PN-75/B-12005 Pustaki stropowe ceramiczne - pustaki Akermana.

PN-76/B-12006 Pustaki ceramiczne wentylacyjne.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

N-20/B-30020 Wapno.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-75/B-12020 Ceramiczne materialy dekarskie - dachoéwki i gasiory dachowe.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy na zimno,

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

74/B-12002Cegla drazona wypalana z gliny - dziurawka.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypehiaczami stosowany na goraco.

PIN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryé dachowych.

PN-90/B-27604 Papa smoiowa na tekturze budowlanej.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-91/B-27613Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PIN-T4/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-92/B-30177 Xit szklarski - wspdlne wymagania i badania.

PN-75/B-23100Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych — wetna mineralna.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - wymagania i badania.

PN-91/B-10105Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych - wymagania i badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkow szlachetnych oraz lastryka na spawie hydraulicznym.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania, Ogélne wytyczne

PN-70/H-97850 Ochrona przed korozja. Wzorce jako$ci przygotowania powierzehni stali do malowania

PN-7T1/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych. Ogdlne wytyczne.

PN-79/H-970700chrona przed korozja. Pokrycia lakierowe, Ogélne wytyczne.

PN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okreslenia.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow metalowych. Zabezpieczenie
malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne,

PN-78/B-89001 Materialy podiogowe z polichlorku winylu) - plytki sztywne.

PN-81/B-89002 Elcmenty z tworzyw sztucznych dla budownictwa - listwy podlegowe z polichlorku winy lu).

PN-75/B-89003 Materialy podtogowe 2 tworzyw sztucznych - winyleum.

PN-78/B-89004 Materialy podlogowe z polichlorku winylu) wyktadziny elastyczne bez warstwy izolacyjne] - arkusze i phytki.

PN-93/B-89020 Wyroby budowlane z tworzyw sztucznych - okladzina porgczowa z plastyfikowanego polichlorku winylu).

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

PN-70/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszezelnej. Papy asfaltowe.

PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe,

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlrego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liciasta og6lnego przeznaczenia.,

PN-5%/M-82010 Podkladki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych,

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PN-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze Ibem stozkowym.

PN-72/M-82505 Wkrgty do drewna ze Ibem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwoidzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglym i kwadratowym

PN-B-11201  Materialy kamicnne - Elementy kamienne; podokienniki zewnetrzne (zastepuje BN-63/6747-01)

PN-B-11202  Materiaty kamienne - Elementy kamienne; plyty posadzkowe zewnetrzne i wewngetrzne (zastgpuje BN-86/6747 06

PN-B-11205Materialy kamienne - Elementy kamienne; stopnie monelityczne i okladzina stopri (zastepuje BN-89/6747-25)

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly budowlane (zastgpuje PN-75/B-12001, BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-
85/6741-22, BN-64/6791-02)

PN-B-12051Wyroby budowlane ceramiczne - Cegly modulame (zastepuje BN-80/6741-20)
PN-B-76001Wentylacja - Przewody wentylacyjne — Szczelnosé Wymagania i badania (zastepuje BN-84/8865-40)
PN-B-11266Materialy kamienne - Elementy kamienne, podokiennniki wewnetrzne (zastepuje BN-63/6747-02)
PN-B-11208Materialy kamicnne; plyty posadzkowe z odpadéw kamiennych (zastgpuje BN-63/6747 03)
PN-EN-196-1Metody badania cementu - Oznaczanie wytrzymalosci (zastepuje BN-88/B-04300, PN-87/B-11 000)
PN-EN-196-2Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu (zastepuje BN-PN-78/B-04301)

PN-EN-196-3Metody badanja cementu Oznaczanie czaséw wiazania i statosei objgtosci (zastepuje BN-88/B-04300)
PN-B-30041Masa uszczelniajaca (zastepuje BN-90/6753-13)

FPN-EN 104 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany (zastgpuje BN-89/ 6733-12)

PN-B-24008 Plytki i plyty ceramiczne podlogowe i scienne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny (zastepuje BN-87/B-
12038/10)

PN-EN 121 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej (E < = 3% - Grupa A T) (zastgpuje BN84/B-12033 i
PN-79/B-12035 w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej E mnigjszej lub réwnej 3%)
Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robot— Remont i praebudowa MDK HADES w Grajewie
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PN-EN 177 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E < = 6% (Grupa B Ula) (zastgpuje BN-
78/B-12032 z wyjatkiem p.5.7.6 1 p.5.7.7

PIN-89/B-12039 - w zakresie plytek o nasigkliwosci wodnej od 3% do 6%)

PN-EN 202 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci (zastepuje BN-87/B-12038/11)

PN-B-12058Wyroby budowlane ceramiczne - Plyvtki elewacyvine (zastepuje BN73/6741-13, BN-73/6741-19)

PN-B-94025-2Ckucia budowlane - Zakretki - Ogdine wymagania i badania (zastepuje BN-77/5051-15/02)

PN-B-941090kucia budowlane - Listwy oslaniajace szyby (zastgpuje BN-80/5055-07)

PN-B-94420 Okucia budowlane - Tarcze drzwiowe WC - Klasa B

PN-B-944300kucia budowlane - Klamki, gatki, uchwyty i tarcze - Zestawy(zastepuje BN-72/5057-02)

PN-EN 478 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkeji okien i drzwi - Wyglad po
wygrzewaniu w temperaturze 150°C - Metoda badania

PN-B-940910kucia budowlane - Kratka wentylacyjna drzwiowa metalowa (zastepuje BN-78/5055-06)

PN-479Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi - Oznaczanie skurczu
termicznego

PIN-B-30001/A2Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych:
Tom I - Budownictwo ogdlne

Spec. Tech. Wykonania i Odbioru Robot— Remont | pr=ebudowa MDK HADES w Grajewie
mgr inz. arch. Jaroslaw Jezierski
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Specyfikacje szczegélowe wykonania i odbioru robét budowlanych
REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU POKOSZAROWEGO MDK
"HADES" UL.WOJSKA POLSKIEGO 72 19-200 GRAJEWO
DZ. NR EWID. 4608/3 , 2016/2

L.S.S.T. Roboty wyburzeniowe

1. Przy wykonywaniu robot wyburzeniowych nalezy bezwzglednie preestrzegaé przepiséw BHP, stosowaé sprzgt ochronny i
zabezpieczajacy , stosowaé si¢ do uwag zawartych w projekcie technicznym, rozbiérke elementéw konstrukcyjnych uzgadniaé¢ kazdorazowo
z Inspektorem Nadzoru
2. Spostb prowadzenia rozbidrki powinien gwarantowaé zachowanie nosnosci i nienaruszalnosé elementéw ustroju kenstrukeyinego
3. Stosowaé stemplowanie stropdw i nadprozy w migjscu wykonywania robét
4. Nie rzuca rozbieranych elementéw na stropy, unikaé zwlaszeza spadania bezposrednio na strop duzych elementéw konstrukcji, nie
gromadzié gruzu na stropach , gruz usuwaé na biezaco na zewnatrz przy uzyeiu taczek i rekawdw do gruzu
5. Do zrywamia lub rozbiérki obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy. stosowat miotki pneumatyczne
lekkie (o masie 7-9 kg), Srednie (10 - 12kg) i ciezkie (powyzej 12 kg).
6. W prazypadku braku sprezarek dostarczajacych powictrze do miotkéw pneumatycznych moga byé stosowane miotki elektryczne lub
spalinowe przy zachowanin duzej ostroznosci z punktu widzenia bezpiceznego wykonywania robét.
7. Przy zrywaniu lub rozbiérce obiektéw lub nawierzchni miotkami pneumatycznymi nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
a) stosowal przerwy w pracy pracownikéw obslugujacych parzedzia pneumatyczne ze wzgledu na duzg ilosé drgan
oddzialywujacych na organizm ludzki,
b} nie wolno dopuszczaé do wykonywania robét narzgdziami pneumatycznymi kobiet, mlodocianych oraz oséb chorych na
reumatyzm,
¢) prey pracy miotem wyburzeniowym zatrudniaé réwnoczesnie dwoéch robotnikéw, zmieniajacych sig co pét godziny,
d) ogranicza¢ do mozliwego minimum bieg luzem narzgdzi pneumatycznych, ze wzgledu na wywolywanie przez te urzadzenia
nadmiernego hatasu,
€) narzedzia pneumatyczne podezas pracy powinny byé trzymane sprezyscie za uchwyty rekami zgietymi w tokciach. a przewdd
odprowadzajacy zuzyte powietrze nie powinien byé skierowany na obshigujacego dane urzadzenie: poza tym pracownik obshugujacy
miot pneumatyczny powinien go tak ustawiaé, aby py! wytwarzany w czasie jego pracy byt odwiewany przez wiatr,
f)  pracownicy obshugujacy narzedzia pneumatyczne powinni by¢ poddawani badaniom lekarskirn przynajmniej dwa razy w roku.
8. Wywozu gruzu dokenywa¢ tylko na wysypisko, utylizacje gruzu nalezy udokumentowaé
9. Do ladowania gruntu na érodki transportowe moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej podsiebierne lub ladowarki o zdolnodei
przerobowej dostosowane]j do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy. Koparka powinna byé tak ustawiona i obshugiwana, aby byla
zapewniona jej stabilno$é; zabezpieczenie koparki przed zsunigciem sig moze byé dokonywane przez stosowanie podkiadéw; jakiekolwiek
nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sa niedopuszczalne
10. Do obsiugi koparek moga by¢ dopuszczeni pracownicy pelnoletni, majacy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP.
11. Koparki po skoficzonej pracy nie powinny byé pozostawione bez opieki, a dostep do nich 0s6b postronnych jest zabroniony; na koparce
powinien znajdowac sig napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia.
12. Przebywanie os6b w odleglosci mniejszej niz 10 m. od koparki oraz pod konstrukeja przeciwciezaru koparki oraz wchodzenie i
schodzenie z niej podezas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione.
13. Przy nabjeraniv gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolne dopuszezaé do tworzenia sie nawiséw gruntu; powstate nawisy nalezy
usuwaé z powierzehni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni byé ubezpieczeni odpowiednim sprzetem.
14. LyZzka koparki nie powinna by¢ przemieszezana nad kabing kierowey, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci
wigksze) niz 0,5 m. nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntéw sypkich i 0,25 m. przy tadowaniu urobkn kamiennego;
wyltadowy wanie zawartosci tyzki na $rodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.
15. Po zakoniczeniu pracy tyzke koparki nalezy opuscié na ziemie, a silnik wylaczyé, zablokowaé podwozie 1 kabing zamknaé: operatorowi
koparki nie welno opuscié swego stanowiska, gdy tyzka lub podnoszony ciezar zawieszony jest na linach nad Ziemia

ILS.S.T. Izolacje

16. Izelacje powlokowe z mas asfaltowych Tub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkladek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewngtrznej fundamentéw, écian piwnicznych itp. Liczba nakladanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowyeh
modyfikowanyech powinna byt zgodna z wymaganiami dokumentacii technicznej, lecz nie mnigjsza niz dwie, a lacznie grubosc tych warstw nie
mniejsza niz. 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny byé one podgrzewane do temperatury 160-180
°C. Temperatura lepiku asfaliowego podezas jego rozprowadzania na podkladzie nie powinna byé nizsza niz 140°C.

17. Izolacje powlokowe z zywic syntetycznych bez wkladek wzmacniajacych z witkien szklanych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje
przeciwwilgociowe na powierzehniach do 20 m’. Grubosé izolacji powlokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

18. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czedci obiektéw budowlanych przed wilgocia z gruntu powinny skladaé sie z dwédch warstw
papy asfaltowej lub smolowej, przyklejonych do podioza i skiejonych lepikiem migdzy soba w sposéb ciagly na calej powicrzchni.

19.  Izolacje przeciwwilgociowe przemaczone do ochrony warstw ocieplajacych (np. podpodiogowyceh) przed woda zarobowa z zaprawy na niej
uldadane] moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaliowej ufozonej na sucho i sklejonej wylacznie na zakladkach.

20. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych wylacznie lepik smolowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych, Mieszanie materialéw smolowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
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21. Grubosé warstwy lepiku migdzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszezegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosié
1,0-1.5 mm.
22. Szerokos¢ zakiadéw papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nic mnigjsza niz 10 cm. Zaklady arkuszy
kolkjnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.
23. Izolacje przeciwwilgociowe moga by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu folit izolacyjnych wodoodpomych z PCW Tub
folii bitumo- i olejoodpomych z PVC grubodei nie mniejsze) niz 1,0+0,1 mm.
24. Folia bitume- i olejoodpoma moze by¢ kiejona do podioza lub ukiadana luzem. Do klejenia jej do podloia nalezy stosowaé lepik asfaltowy bez
wypelniaczy na goraco podgrzany do temperatury 160-180°C. Grubo$é warstwy lepiku powinna wynosié¢ okofo 1,5 mm, a temperatura w chwili
zetknigeia z folia nie moze by¢ nizsza niz 140°C. Obrzeza przyklejonej folii na szerokodci zakladdw nalezy chronié przed zanieczyszczeniem
lepikiem.
21?. Folie powinmy by¢ taczone na zaklady szerokosei 3-5 em. Zaklady nalezy mocno skleja¢ Cykloheksanonem, spawaé lub zgrzewaé. Sklejanie
zakladow folii Jepikiem jest niedopuszezalne. Sklejone Cyklobeksanonem zaklady nalezy dodatkowo uszezelni¢ nad krawedzia uplynniona folia
otrzymana w wyniku rozpuszezenia w Cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora 1 innych dodatkéw. Uplynniona folia powinna
odpowiadaé wymaganiom §wiadectwa ITB nr 409/80.
26. Pozioma izolacja fundamentowa powinna byé ulozona z dwoch' warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii
polietylenowe]j na rdwnym i gladkim podlozu z zaprawy cementowej,
27. Powinna ona wystawaé co najmniej 1 cm z kazde] strony Sciany (po otynkowaniu),
28. Izolagja pozioma dolna w budynkach podpiwniczenych powinna byé ulozona w $cianach na wysokodci wierzehu tawy fundamentowe;j, a
izolagia pozioma géma - pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszeza sie
ukiadanie gome;j izolacji poziomej $cian na wysokosci wierzchu cokolu (okolo 30 cm nad poziomem terenuj).
29. lzolacja pionowa powinna byé wykonana na zewnetrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowej do wysokosci okolo 30 cm
ponad teren lub chodnik przylegly do budynku. Powinna by¢ polaczona z izolacja pozioma $cian.
30. Pienowa izolacja bitumiczna z materiatéw rolowych powinna byé chroniona w gruncie cianki z cegly, a nad ferenem powinna byé wykonana
warstwa cokolowa z zaprawy cementowej 1 :2, z betonu wodoszezelnego, okladziny z kiinkieru lub kamienia.
31. Podlogi na gruncie nalezy ocieplaé styropianem ulozonym na suche na wyréwnanej i ubitej warstwie podsypki z piasku. Moga by¢ takze
stosowane twarde plyty z welny mineralnej, plyty widrkowo-cementowe oraz inne materialy odporne na gnicie. Stosowanie warstwy betonowej na
podsypcee 2 piasku (pod warstws termoizolacyjna) jest zbgdne. Na warstwie termoizolacyjnej nalezy ulozyé warstwe zaprawy cernentowej, kiérej
zrubosé powinna by¢ przyjgta na podstawie przewidywanych obeiazen, lecz nie mniej niz 5 em.
32, Ocleplenie fundamentow nalezy stosowac wiedy, gdy nie wykonuje si¢ termoizolacji pod podioga (przynajmnicj w pasie o szerokosei 1 m,
wzdhiz Scian zewnetrznych), Zaleca sig stosowanie plyt ze styropianu lub twardyeh plyt z welny mineralnej. Ocieplenie $cian fundamentowych
powinno by¢ wykoenane zgodnie z warunkami izolowania écian pionowych,
33. Mostki termiczne powinny byé starannic ocicplone materialem termoizolacyjnym zgodnie z dokumentacjy projektows i rysunkami
szczegolowymi, Zaleca sig. aby opor cieplny warstwy ocieplajacej byt w przyblizeniu taki sam jak wiasciwej czesci przegrody.
34. Do ocieplania mostkéw termicznych nalezy stosowad beton komérkowy (odmiany pomizej 600), styropian lub inne réwnie efektywne
materialy termoizolacyjne, zaleznie od miejsca wystepowania mostka.
35. Mostki termiczne powinno si¢ ociepla¢ od strony zewnetrzngj. Ocieplenie od strony wewnetrznegj dopuszeza sig tylko wiedy, gdy jest to
rozwiazanie jedynie mozliwe. Styki oscieznic stolarki budowlanej ze $ciang nalezy dokladnie uszczelniaé materiatem elastycznym lub trwale
plastycznym a nastgpnie ostania¢ éwiercwalkami drewnianymi.
36. Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé:
a)  sprawdzenie, czy rodzaj i jakosé materialéw sa zgodne z projektem budowlanym,
b)  sprawdzenie, czy grubosé warstwy ocieplajace] jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspdlezynnika przenikania ciepta &
przegrody,
¢) sprawdzenie, czy material termoizolacyjuy nie ulegt zawilgocenit,
d) sprawdzenie ciaglosc warstwy izolacyingj, prawidlowosci ulozenia (szezegdlnie gdy zastosowano kilka warstw plyt) oraz przylegania
warstwy do podioza,

€)  w przypadku stosowania styropianu sprawdzenie, czy nie stvka sie on z materialami zawierajacymi w swym skladzie rozpuszezalnild lub
substancje oleiste.

IILS.S.T. Roboty betoniarskie i zbrojarskie

1. Przed przystapieniem do posadowicnia obiekiu nalezy, niezaleznic od danych zawartych w projekeie, dokonaé komisyinego rozeznania w
wykopie rzeczywistego ukdadu warstw gruntowych oraz wiasciwosci fizycznych i mechanicznych pruntéw i okreslic glgbokosé wystgpowania
warstw nosnych, liczac od poziomu posadowienia obiektu.

2. Przed przystapieniem do wykonywania fundamentéw nalezy sprawdzié wymiary podstaw fundamentéw w odniesieniu do rzeczywistych
warunkéw gruntowo - wodnych wystepujacych w poziomie posadowienia budowli. Naciski Jednostkowe fundamentu na grunt powinny byé
obliczone zgodnie z postanowieniami aktualnej normy pafistwowej.

3. Wykopy ped fundamenty nalery wykonaé w takd sposdb, aby nie nastapito naruszenie naturaingj struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy
fundamentu,

4. Przed rozpoczgciem robét fundamentowych nalezy sprawdzié stan podioza w sposéb przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi.
W zaleznosei od otrzymanych wynikdw badania nalezy sprawdzié aktualnosé lub skorygowaé projekt techniczny fundamentéw.

5. Jeieli zachodzi koniecznod¢ wyréwnania podloza do projektowanego poziomu posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunigcia slabego
grunitu), moZna stosowac podsypke piaskowo-zwirowsa lub chudy beton, Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od 1/4 szerokosci fundamentu. W
razie koniecznosci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru - sprawdzié, czy nie spowoduje ona
nadmiernych rézmic w osiadaniu poszezegdlnych fragmentéw fundamentéw,
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6. Wyréwnanie podioza pod stopg fundamentowa podsypka piaskowo-zwirows powinno byé wykonane z czystego piasku o uziarnieniu $rednim
Iub grubym albo z pespotki piaskowej lub Zwiry,

7. W przypadku gdy grubod¢ podsypki jest wigksza niz 20 cm, nalezy piasek uktadaé warstwami i zagescic. Wilgotnodé podsypki podezas
zaggszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia sie wody na jej powierzehni.

8. Zelbetowe fundamenty bezpoérednie nalezy wykonywaé na uprzednio ulozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B10 ) o
wilgotne] konsystencji. Grubosé¢ warstwy chudego betonu powinna wynosic co najmniej 10 cm.

9. Swiezo uwlozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz uderzeniami przez co najmniej 36
godzin od zakoficzenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystapienia nizszej
temperatury, czas ochronny betoru w okresie jego wiazania i twardnienia naleZzy przedluzyé do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50%
wymaganej 28-dniowe] wytrzymalodel na sciskanie.

10. Stopy findamentowe pod shupy nalezy wykonywaé z zelbetu. Zbrojenie stupow powinne siegaé do dolnego zbrojenia stopy.

11.  Rozpoczgcie robot fundamentowych moze nastapi¢ dopiero po odbiorze podioza.

12. Odbioru podioza dokonuje si¢ bezposrednic przed wykonaniem fundamentéw, aby w okresie miedzy odbiorem podloza a wykonaniem
fundamentéw nie mogt sig zmieni¢ stan gruntéw w podlozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi,

13. Odbiér podioza przeprowadza si¢ przed ulozemiem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego betonu oraz innych warstw izolacyjnych lub
wyrownawozych. Odbidr podsypki piaskowo-zwirowej oraz innych warstw wyrownawezych przeprowadza sig dodatkowo po ich ulozeniu.

14. Odbidr pedioza polega na sprawdzeniu: zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych w podlozu z danymi zawartymi w dokumentacji
geologicznej i dokumentac]i techniczne;.

15. Odbioru podioza nalezy dokonywaé komisyjnie. W trudniejszych przypadkach powinien braé udzial w komisji projektant dokumentacji
geologiczne.

16. Protokét odbioru podioza powinien zawierac dokladne wyniki badan podtoza grntowego.

17. Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w podiozu nalezy stosowaé makroskopowe metody badan gruntéw, zgodne z aktualnie obowiazujacymi
normani. Badania laboratoryjne grumtéw wedtug obowiazujacych norm moga byé przeprowadzane w przypadkach gdy wlasciwosci techniczne
gruntdw nie odpowiadaj 3 warunkom projektu,

18. Sprawdzenie stanu gruntdw w podioiu nalezy przeprowadzaé do glebokosei 1 m. od poziomu posadowieniz. W przypadku gdy na tej
glebokosci wystepuja grunty siabsze niz to przyjeto w dokumentacji technicznej, nalezy przeprowadzié glebsze badania calej warstwy stabszej, az
do glghokodci réwnej szerokodei fundamentow, jezeli ich szerokoé¢ wynosi mniej niz 2,5 m. Badamia te nalezy wykonywaé wowczas zgodnie z
obowiazujacymi normami pasistwowymi.

19. Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podioza pod fundament, co powinno bvé stwierdzone w protokole odbior oraz
zapisern w dzienniku robét. W przypadku gdy zgloszono zastrzezenia. wykonywanie dalszych robét fundamentowych moze mie¢ miejsce dopiero
po przedioZeniu przez inwestora zaktualizowanej dokumentacji technicznej danego fundamentu.

20. Odbi6r fundamentéw polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja
techniczna, prawidlowosci wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych, murowych i izolacyjnych. Odbiér tych robdt
powinien by¢ dokonywany sukcesywnie. Wyniki odbioru powinny byé zapisane w protokolach odbioru robot zanikajacych.

21. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny byé wigksze niz 5 cm.

22, Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukeji fundamentowych nie powinny by¢ wicksze niz 2 cm.

23. Odchylenia w usytuowaniu osi findamentéw w planie nie moga by¢ wigksze niz 2 cm.

24, Konstrukcje deskowania tradycyinego i podtrzymujacego je rusztowania powinny by¢ zgodne z projektem deskowan.

25, Deskowania w ktérych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny byé szezelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej
z mieszanki,

26. Prawidlowes¢ wykonania deskowan i rusztowan nalezy dokdadnie sprawdzié 2 dokumentacja techniczna oraz potwierdzié jego zgodnodé z

wymaganiami technicznymi. Dopuszezenie rusztowania do wrytkowania powinno byé potwierdzone zapisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy.

27. Stezenia stojakow drewnianych przybite

krzyzowo w dwéch wzajemnie prostopadlych kierunkach powinny byé z desek grubosci ¢o najmniej
25 mm.

28. Deskowania tradycyjne taw lub stép fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz zbjjanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny byé

usztywnione nakladkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.

29, Tarcze powinny byé podparte rozporkami ustawionymi migdzy tarczami a Sciang wykopu w celu przyjecia parcia swiezo utozonej mieszanki

betonowej. Tarcze wewngtrzne w wykopach szerokoprzestrzennych powinny byé u dohu usztywnione kolkarni whitymi w grunt na glebokosé okolo

0.6 m., a gbra kleszezami przybijanymi do nakladek oraz zastrzatami podpartymi palikami whijanymi w grunt,

30. Deskowanie tradycyjne shupdw o przekroju prostokatnym powinno sktadaé sie z czterech tarcz zbitych z desek grubosei 25-28 mm. Szerokosé

tarcz wewngtrznych powinna réwnaé sig szerokoéei stupa. Tarcze zewnetrzne powinny mie¢ wymiar szerokosci powigkszonej o dwie grubosci tarcz

wewngtrznych,

31. Powiazania tarcz w nicodksztalcalne deskowanie shupa powinno byé uzyskane za pomoca nakladek i jarzm. Jarzma nalery rozmieszezaé w

odstepach 30-100 cm, liczac od nasady do glowicy shipa; zakladanie jarzm nalezy rozpoczynaé od dotu w odstepach co 30 cm i kolejno ku gérze ze

stopniowo zwigkszajacymi sig odstepami jarzm stosowanie do wysokosci shupa i malejacego parcia poziomego mieszanki betonowe;.

32. Przy odbiorze deskowan i rusztowati do wykonywania konstrukcii z betonu nalezy sprawdzad:

przekroje i rozstawy stojakdw (podpor) oraz ich usztywnienie (niezmiennoéé w trakcie betonowani a),

Szezelnodé deskowania,

wartod¢ roboczej strzatki ugiecia, jezeli taka byta przewidziana,

prawidlowos¢ wykonania deskowania w poziomie i pionie,

usunigeie z deskowah wszelkich zanieczyszezen,

powleczenie deskowania preparatami zmniejszajacymi przyczepnoéé betonu,

sprawdzenie dopuszezalnych odchylek wymiarowych.

33. Jezeli wszystkie sprawdzenia dadzy dodami wynik, deskowanie nalezy wmaé za wykonane prawidlowo. W przypadiu gdy chociaz Jedno ze

sprawdzen da uiemny wynik, nalezy deskowanie uzna¢ w calodei lub w czesci za wykonane niewlasciwie.
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34. W razie uznania calodei lub czesei deskowania jako wykonanyeh niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres mapraw deskowania i odnotowaé to w
protokole z oceny deskowan,
35. W przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazalo bezpieczefistwu obicktu lub powstala by mozliwodé jego deformacii w irakcie
betonowania, deskowanie nalezy wznaé za niezgodne z wymaganiami i powinne byé rozebrane oraz wykonane ponownie.
36. Dopuszczenie deskowania do ukladania w nich zbrojenia i ukladania mieszanki betonowej powinno byé potwierdzone zapisem w protokole z
odbioru deskowania i w dziennilu budowy.
37. Usunigcie deskowania i rusztowania konstrukcji zelbetowej moze nastapié, gdy beton osiagnie wymagana projektem  wytrzymatosc,
stwierdzona na  probkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukeji lub stwierdzong
nieniszezacymi metodami badan,
38. Usuwanie deskowania powinno byé przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie powierzchmi rozdeskowanych konstrukeji oraz
elementdw deskowar.
39. Usunigeie nosnego deskowania konstrukeji zelbetowych dopuszeza sig po osiagniecin przez beton:
a) dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie lemim - 15 MPa w stropach 2 MPa w $cianach,
b)  dla kenstrukeji betonowych i zelbetowych wykonanych w okresie obnizonyeh temperatur -17,5 MPa w stropach i 10 MPa w Scianach,
c) dlabelek i podciagdw o rozpigtosei do 6 m. - 70% projektowansj wytrzymatodei betonw, 2 dla konstrukeji nod$nych o rozpictosci powyzej 6
m, -100% projektowanej wytrzymalodei betonu.
Do zbrojenia konstrukcji z betonu zastosowano prety ze stali Klasy A-0 gatunku StOS, klasy A-] gatunku St3SY i klasy A-III gatunku 34GS.
41, Wiasciwosci mechaniczne stali A0, A-l, 1 A-III s3 okre$lone w PN-81/H-84023 1 PN-82/H-93215.
42. W elementach zbrojonych z betonu rozciagane prty zbrojeniowe kotwi si¢ w betonie za pomeca; odcinkéw prostych i odeinkéw prostych
zakoniczonych hakami,
43. Prety zbrojeniowe zaleca sig tak uksztaliowal aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej znajdowato sic w strefie $ciskane] danego
elementu.
44. Zbrojenie wszystkich elementéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrota zbrojenia obejmuje:

a) ogledziny,

b)  badanic zgodnosci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami,

¢}  badanie zgodnosci wymiaréw zbtojenia z projektem,

d) badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
45. Do betondw nalezy stosowat cementy odpowiadajace wymaganiom podanym w normach panstwowych.
46. Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
47. Wytrzymalos¢ betonu moze by¢ sprawdzona przed uplywem 28 dni w sposéb podany w normach pafistwowych, z wyjatkiem preypadku w
ktérym czas dojrzewania probek powinien wynosié 28 dni.
48. Mieszanka betonowa powinna by¢ zuzyta w mozliwie krétkim okresie od momentu jej zarobienia.

49.  Dodawanic dodatkowej wody do mieszanki na stanowisku formowania w celu polepszenia jej urabialnosci jest niedopuszezalne.
50. Dodawanie do mieszanki betonowej zeschnietych resztek betonu jest réwniez niedopuszezalne,
51. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:
- naruszenia jednorodno$ei mieszania (segregacia skladnikow),
- zmian w skiadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego w skitek dostawania si¢ do miej opadéw atmosferycznych, ubytku
zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,
-~ Zanieczyszcezenia,
- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslons wymaganiami technologicznymi.
52. Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja powinny zapewniaé dostarczenie do miejsca ukladania mieszanke betonowa o takim
stopniu cieldosei, jaki zostat przyjgty przy ustalaniu skiadu betonu i dla danego sposobu zageszezania o rodzaju kenstrukceji.
533. Dopuszezalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badangj po transporcie w chwili jej wlozenia. w stosunku do zalozonej receptura,
moze wynosi¢ =1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

54. W czasic transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:
11. mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie koniecznodei przeladunku liczba
przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,
12, pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewniaé mozliwoéé stopniowego ich opréznienia oraz byé latwe do oezyszezenia i
przepiukania,
13, przewozenie mieszanki w pudiach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.
55. Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany,
aby wyladunek mieszanki nastgpowal bezposrednio nad miejscem jej vlozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukeji
lub jej elementu.
56. Nalezy unika przemieszczenta mieszanki betonowej za pomocs topat, gdyz wystepuje nickorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz
segregacja kruszywa,
57. Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca sig jej dostarczenie na micjsce ulozenia za pomoca wozkéw kolowych lub taczek, z tym
Ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki,

58. Przed przystapieniem do betonowania powinna byé formalnie stwierdzona prawidlowosé wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdnosei:

5. wykonanie deskowania, rusztowan, usztywrien, pomostow itp.,
6. wykonanie zbrojenia,
7. przygotowanie powierzehni betonu poprzednio utozonego w migjscu przerwy toboczej,
8. wykonanie wszystkich robdt zanikajacych np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidlowo$¢ rozmieszezenia i niezawodnosé
zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz innych elementéw ustalajacych polozenic
armatury itp.,
Spec. Tech. Wikonania i Odbioru Robst— Remont i preebudowa MPK HADES w Grajewie
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9. gotowosé sprzetu i urzadzen do betonowania.
59. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, platkéw rdzy, ze zwroceniem uwagi na
oczyszezenie dolnej ¢zgsci shupkow i Scian.
60. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed betonowaniem.
61. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materialow powinny by¢ powleczone érodkiem uniemozliwiajacym
przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ woda,
62. Powierzchnie uprzednio wozonege betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukeje
monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszezone z brudu i szkliwa cementowego.
63. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.
64. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogdlnych:

a) w czasie betonowania nalezy stale obserwowaé zachowanie si¢ deskowan 1 rusztowas, czy nie nastepuje utrata prawidiowosci ksztatu
konstrukeji,
b) szybkodé i wysokoéé wypehnienia deskowania mieszanka betonowa powinny byé okreslone wytrzymaloscia i sztywnoscia deskowania
przyjmujacego parcie wiezo ulozonej mieszanki,
¢} w okresie upalne], sfonecznej pogody wlozona mieszanka powinna byé niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierna utrata wody,
d) w czasie deszezn ukladana i utozona micszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed woda opadows; w przypadku gdy
na $wiezo ulozona mieszanke betonows spadla nadmierna ilosé wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy j a usunaé,
¢) w migjscach w ktdrych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto ulozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zageszezanie
mieszanki, nalezy dodatkowo stosowad zageszczenie reczne za pomoca sztychowania.
Przebieg ukdadania mieszanki betonowe]j w deskowaniu powinien byé rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny byé podane:
4. data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania catosel 1 wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,
5. wytrzymalosé betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowe,
6. daty, sposib, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnyeh betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

7. temperahira zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace wanmkéw atmosferycznych,
66. Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych bulawowych odleglogé sasiednich zaglgbied wibratora nic powinna byé wieksza niz I, S-krotny
skuteczny promieri dziatania wibratora. Grubosé warstwy zageszezanej mieszanki betonowej nie powinna byé¢ wigksza o 1,25 dhugosei bulawy
wibratora {roboczej jego czgsci). Wibrator w czasie pracy powinien byé zagiebiony na 5-10 em w dolna warstwe poprzednio wlozonej mieszanki.
67. Opieranie wibratorow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne,
68. Belki i plyty zwigzane monolitycznie ze slupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wezesniej niz po uplywie 1-2 godz, od chwili
zabetonowania scian.
69. Uldudanie mieszanki betonowej w podciagach i plytach stropowych, dachewym itp, powinna by¢ dokonywane Jednoczesnie i bez przerw. Przy
wysokosci podciagéw przekraczajacych 80 cm dopuszeza sie ich betonowanie niezaleznie od plyt.
70. Kontrola betonu powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w ninigjszych warunkach technicznych oraz
ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej.
71.  Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawieraé wszystkie wyniki badan betonu przewidzianych planem kontroli.
72 Dla kazde] partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zadwiadezenie o jakosci betonu
73. Najdhuzszy okres na wystawicnie zaswiadczenia o jakosci nie moze byé dhuzszy niz 3 miesiace, liczae od daty rozpoczgeia produkeji betonu
zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawieraé nastepujace dane merytoryczne:

2} charakterystyke betonu, jak klasg betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne dane,

b)  wyniki badaih kontrolnych wytrzymatodei betonu na sciskanie oraz typ prébek stosowanych do badania,
¢) wyniki badan dodatkowych (nasiakliwosé, mrozoodpomosé, wodoodpomosé),

d)  okres, w ktorym wyprodukewane dang partie betonu,
74. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedlaé jakosé 1 ilogé uzytych skladnikéw oraz sposob i warimki wykonania,
twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si w konstrukeji.
75.  Ukladanic i zaggszezanie oraz piclegnacja betonu powinna odbywaé sie zgodnie z wymaganiami technicznymi.

63.

IV.S.S8.T. Zaprawy

37. Do przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wode zdatna do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesli woda cdpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej PN-88/B-32250 dotyczacej wody do celow budowlanych.
38. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloci, aby mogla byé whbudowana mozliwie wezesnie po jej przygotowaniu; poszczegdlne
rodzaje zapraw powinny byé zuzyte w ciagu:
a) zaprawa wapienna - & godzin,
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
¢) zaprawa cementowa - 2 godziny,
f) zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dluzej niz 5 minut.
39. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robdt murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
40. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych marki 25 i 35 oraz cement
murarski marki 15 (do zapraw nizszych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementow portlandzkich powinno byé
uzasadnione technicznie, Do zapraw cementowych mogg by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem ze temperatura otoczenia co
najmniej w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej lub o
wymaganym zabarwieniu nalezy stosowaé cement portlandzki bialy lub dodawaé do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Spec. Tech. Wykonunia i Qdbioru Robot — Remont i przebudowa MDK HADES w Grajewie

mgr inz. arch. Jaroslaw Jecierski

17



Spec. Tech, Wykonaria i Odbioru Robot — Remont i preebudowa MDK HADES w Grajewie

41. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfikatorow) lub uszczelniajacych 1
przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i wytycznymi. a dodatki
powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

42. Skiad objgtosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadezalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu.

43. Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszaé skladniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie dodaé wodg i mieszac w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

44. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw podany powyzej powinien byé skrécony do 30
minut.

45. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie niZsza niz +5°C. W przypadku koniecznodci nzyskania zaprawy bialej lub o wymaganym zabarwicniu mozna stosowad cement
portlandzki bialy lub dodawaé barwniki mineraine.

46. Do zapraw wapiennych nalezy stosowas wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
nicgaszonego lub wapna pokarbidowego, ktére powinno tworzyé jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niezgaszonego wapna i bez
zanieczyszezeh obeych. Gaszenie wapna powinno byé dokonane zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w
nawigzaniv do wytycznych ITB w tym zakresie.

V.S.8.T. Roboty murowe

47. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci spoin do pionu i sznura, z zachowanie
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw, otwordw itp.

48. W pierwszej kolejnodci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dzialowe grubosci ponizej } cegly nalezy murowaé nie
wezeénie] miz po zakoficzeniu $cian gldéwnych danej kondygnacii. Scianki z elementow gipsowych nalezy murowaé po wykonaniu stanu
surowego budynkow i nakrycia go dachem.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugoesei. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy
stosowac strzepia zazgbione koficowo.

50. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha, zwiaszcza w okresie
letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczyé woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;j.

51. Stesowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda
$ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy.

52. lzolacj¢ wodoszezelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac na wysokosci co najmniej 15 cm nad terenem,
niezaleZnie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych. Wyjatek stanowiz budynki z elementéw gipsowych i
struzkobetonowych, w ktérych izolacja powinna by¢ zalozona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokosei co najmniej 50 ecm nad
terenem,

53. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszemiem muréw.

54. Keonstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) moga byé wykonywane tylko
przy temperaturze powyzej 0°C.

55. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszeza sig w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem
zastosowania srodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienic zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie zimowym, wydanych przez ITB.

56. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szezegdlnych wymagan nalezy przyjmowac grubosé normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym grubosé maksymalna nie powinna przekraczaé 17 mm, a minimalna 0mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a
minimakna - 5 mm.

57. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W écianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin
przy zewngtrznych licach na glgbokoéé 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

58. Wilgotno$¢ cegly w chwili wbudowania nie powinna by& wieksza niz 20%.

VLS.S.T. Roboty tynkarskie

59. Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz whudowane mebie o ile $3 wstawiane w nieotynkowane
wngki. W uzasadnionych przypadkach dopuszeza sig osadzanie mebli whudowanych po wykonaniu tynkéw.

60. Zaleca si¢ przystgpowanie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczu murdw b skurczn $cian betonowych, ti. po uplywie 4-6
miesigey po zakoficzeniu robét stanu surowego.

61. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i ped warunkiem, e w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywat tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich érodkéw zabezpieczajacych zgodnic z ITB.

62. Zaleca sig chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz 2 godziny dzienne.
Nalezy je ostaniaé matami, daszkami lub w inny odpowiedni 5posdb.

63. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane
twardnienia, §j. w ciagu jednego tygodnia, zwilzane woda.
64. W murze ceglanym spoiny powinny byé nie zapelione zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm od lica murn, Jezeli mur jest wykonany na spoiny
pelne, naleizy je wyskobaé na glebokosd jak wyzej lub zastosowaé specjalne Srodki zapewniajace nalezyta prazyezepnosé tynku do poedioza,

tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powitmy byé w czasie wigzania i
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65. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscié z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substancji thistych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenic lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnig muru nalezy zwilzyé woda,
66. Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy} powinny by¢ na calej powierzehni ownigte siatka stalowa Iub druciano-ceramiczna przewiazana
drutem lub w inny sposdb zamocowana trwale do podloza
67. Elementy i siatk¢ nalezy uprzednio oczyéci¢ z Juszezacej sie rdzy i innych zanieczyszezen (zwlaszeza thustych), a w przypadku tynkdw
cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnic powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynkéw gipsowych lub gipsowo-
wapiennych podloze metalowe powinno by¢ zabezpieczone przed korozja,
68. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziamisty, do warstw wierzchnich - $rednioziamisty.
69. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
70.  Woda zarobowa powinna spetniaé wymagania podane w normie panstwowej na wodg do celéw budowlanych PN-88/B-32250
71. Tynki tréjwarstwowe skladajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi stosowane sg na dobrze wykoficzenych elewacjach 1 we wnetrzach, przy czym
ha narzut 1 gladZ tynkdw zewngtrznych nalezy stosowaé zaprawg cementowo-wapiennz. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug
pasdw lub listew kierunkowych.
72. Obrzutks na podiozach ceramicanych, kamiennych, z betondw kruszywowych lub z betondéw komérkowych nalezy wykonywaé z zaprawy
cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajacej 10-12 om zaglebienia stozka pomiarowego.
73. Do wykonywania gladzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. II) nalezy stosowaé do zaprawy drobny piasck przesiany o uziarnieniu
0,25-0,5 mm. GladZ nalezy zacierat jednolicie gladka packa drewniana,
74.  Gladz tynkéw doborowych powinna byé¢ starannie wygladzona packs drewniana, metalowa lub styropianowa.
75. Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz:
a) dla tynkdw kategorii I i I - 7 mim,
b) dla tynkdw kat, IV i IV{- 5 mm.
76. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkaw kat, [I-IV nie powinny by¢ wigksze niz:
a) na calej wysokedei kondygnacji -10 mm,
b) na calej wysokogei budynku - 30 mm.
77. Popu:szcz.alne 54 migjscowe nierownosci tynkédw pospolitych o szerokoéci i glebokosei | mm i diugosct do 50 mm w liczbie 3 nieréwnosci na
10 m* tynku.
78. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieé na calej powierzchni barwe o jednakowym natgzeniu, bez smug i plam. Wymagania te
nie dotycze tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnanych kielnia, $ciaganych paca i pedzlowanych,
79.  Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastepujace wady
&) wykowity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzehni tynkéw roztwordw soli, przenikajacych z podioza, plesni itp.,
b) trwale slady zaciekéw na powierzchni,
¢) odstawanie, odparzenia i pgeherze wskutek niedostateczne; przyczepnosci pytku do podloza.
0. Minimalna przyczepno$é tynku do podioza z cegly, pustakiow hub blokéw betonowych powinna wynosic:
a) dia tynkéw wapiennych - 0,01 MPa,
b) dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych - 0,025 MPa,
¢} dla tynkéw gipsowych - 0,04 MPa,
a)  dlatynkéw cementowych - 0,05 MPa.

VILS.S.T. Okladziny

31. Okladziny wewngtrzne moga by¢ wykonywane z kamienia, plytek ceramicznych szkliwionych, plytek kamionkowych zwyklych,
mrozoodpomych i kwasoodpomych, plytek klinkierowych i plytek fajansowych.
82. Do wykonczenia otworéw nalezy stosowaé ceramiczne ksztattd podokienne, zewngtrzne ze spadkiem | wewngtrzne bez spadku.
83. Za pomocy Kleju mozna mocowaé cienkie plytki, np. plytki szkliwione lub plytki kamionkowe na dokladnie wyréwnanym podkladzie. na
rowne] 1 gladkiej powierzchni o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te ped wzgledem ich réwnodel i gladkosci powinny co najmniej
spefniac wymagania dla tynku dwuwarstwowego kat. 111 Klej nalezy nakladaé na podioze za pomocy zabkowanej metalowej szpachl warstwa o
grubosci ok, 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju powinno nastapié w ciagu 15 minut. Przykiadajac
plytke do podioza, nalezy j a przesunaé o 10-15 mm po powierzchni powleczone] klejem do pozycii, jaka ma zajaé plytka w ukladanej warstwie;
przesuniecie to nie powinno powodowaé zgarniecia kleju na podiozu. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usunac szmatka
zwilzong w czystej wodzie.
84. Temperatura powietrza wewngtrznego lub zewngtrznego w czasie uktadania pivtek powinna wynosié co najmniej +5°C.
85. Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m., odchylenie powierzchni okdadziny
od plaszezyzmy nie wigksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;.
86. Badanie materialéw okladzinowych i klejow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie certyfikatow. Bezpodrednio nalezy sprawdzaé
dobér kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskéw itp.
87. Badanie gotowe]j okfadziny powinno polegad na sprawdzeniu;
a) nalezytego przylegania do podkiadu przez lekkie opukiwanic okdadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: ghichy dewigk wskazuje
na nieprzyleganie okladziny do podkladu,
b) prawidiowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkicgo sznura wzdhys dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar
odchylen z dokdadnoscia do | mm (sprawdzenie za pomoca, poziomnicy i pionu murarskiego),
c} prawidlowosci uksztaltowania powicrzchni okladziny przez przylozenie w prostopadiych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2
m. w dowolnych migjscach powierzchni oldadziny i pomiar wielkocl prze$witu za pomoca szczelinomierza z dokladnoscia do 1 mm,
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d) wizualnym szerokosci stykéw i prawidlowosci ich wypelnienia a w przypadkach budzacych watpliwosci przez pomiar z dokladnodcia do
0,5 mm,
¢) jednolitosci barwy plytek.
88. Na okladziny i obudowy kanaléw i elementow konstruke]i nalezy stosowaé plyty gipsowo-kartonowe zgodnie z projektemn.
29. Swona licowa plyt nie powinna mie¢ szwéw, strona tylna moze byé ze szwem, Krawedzie plyt powinny byé proste lub splaszczone.
90. Whrety samogwintujace do mocowania plyt okladzinowych do elementéw metalowych powinny speiniaé wymagania obowigzujacej normy
przedmiotowe]. Powinny mieé $rednicg 2-3 mm i dhugo$é 12-18 mm. Wkrety powinny byé ocynkowane lub oksydowane.
91. Rozstaw whretéw powinien byé nie wickszy niz 30 cm, a odleglo$¢ ich od krawedzi powinna wynosic 10-15 mm, Lby whkrgtow mogg
wgniataé sig w plyts okladzinowa, lecz nie powinny przerywaé kartonu. Lby nalezy zagrantowaé farba olejna i zaszpachlowaé,
92. Wykenanie okiadziny nalezy rozpoczynaé od wyznaczania siatki stykéw plyt gipsowo-kartonowych za pomoca naciagnigtego sznura, pionu i
katownika murarskiego na podstawie rysunkéw roboczych zweryfikowanych we wymiaréw rzeczywistych.
93. Plyty gipsowo-Kartonowe moga byé przecinane pifa tarczowa lub recznie pit stolarska Iub ostrym nozem.
94. Wykonczenie narofy i obrzezy powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjy techniczna, W migjscach szczegdlnie narazonych na
uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowaé listwy ochronne.
95.  Powierzehnie okladzin powinny byé wykonczone powloks malarska z farb emulsyjnych lub przez naklejenie tapet.
96. Temperatura pomieszczenia podezas wykonywania okladzin powinna wynosié co najmniej +5°C.
97. Odchylenie powierzchni okladziny z plyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odehylenic krawedz od lini prostej nie powinny byé
wigksze niz | mm/m.
98. Przy odbiorze czgsciowym podkladu z plackéw nalezy sprawdzi¢ ich rozmieszezenie oraz jakosé mocowania ich do podioza.
99. Badanie gotowej okladziny polega na sprawdzeniu:
a) nalezytego przylegania do podioza lub podktadu,
b) zachowania dopuszczalnych edchylen okladziny od plaszezyzny, odchylen krawedzi od linii prostej

VIILS.S.T. Roboty malarskie

100. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzié powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawié uszkodzenia,
wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana dura dokladnosé powierzchni, Nastgpnie nalezy powierzchnie zagruntowaé, W
robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonaé przed szpachlowaniem. Podloza nienasigkliwe (np. szkio, zeliwo) nie wymagaja gruntowania.
101. Roboty malarskie zewnatrz i wewngtrz budynku powinny byé wykonywane dopiero po wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych,
Malowanie konstrukeji stalowych moina wykonywaé po catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementdw konstrukeyjnych i
osadzeniu innych przedmictow w scianach,
162. Wilgomoé¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wigksza niz;

a) dla farb olejnych, olejno-zywicznych i syntetycznych - 3%,

b) dla farb emulsyjnych - 4%.
103, Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitéw mozna wykonywaé po zakofczeniu robot poprzedzajacych, a w szezegélnodei:

a) catkowitym ukonczenin robét budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, ceniralnego ogrzewania. gazowych,
elekirycznych itp. (bez zalozenia zewngtrznych przykryw kontaktow, wylacznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia okladzin (np.
tapet), zalozenia ceramicznych urzadzer: sanitarnych (bialy montaz) oraz armatury oswietleniowe]j (wytaczniki, lampy itp.),

b) wykonaniu pedkiadéw pod wyktadziny podiogowe,

¢} ulozeniu podiog drewnianych (bialyeh),

d} dopasowaniu okué i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po zagruntowaniu wrebéw pokostem (jednak przed oszkleniem) w
przypadku, gdy stolarka nie byka dostarczona w stanie wykoficzonym, 1. oszklona i pomalowana w zakladach produkcyjnych (fzw.
konfekcjonowana).

104. Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

a) wykonaniu tzw. biatego montazu,

b) po ulozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed ocyklinowaniem posadzek deszczutkowych i
mozaitkowych,

¢) po oszkleniu okien, naswietli, jesli nie byla to stalarka fabrycznie wykoficzona (konfekej onowana).

105. Tynki przemaczone do malowania powinny spetniaé nastepijace wymagania techniczne:

a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny byé maprawione przed przystapieniem do malowania przez wypelnienie Zaprawa
uszkodzonych miejsc i zatarcie rdéwno z powierzehnia tynku,

b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna byé oczyszczona od zanieczyszezen mechanicznych (kurz, sadze, fuszeze
itp.) i chemicznych (wykwity z podloza, rdza od zbrojenia podiynkowego itp.) oraz osypujacych si¢ ziam piasku, a w przypadku tynkdw
uprzednio malowanych talie oczyszezona z luszezacej lub pylacej si¢ starej powtoki malarskiej.

106. Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ przed malowaniem oczyszezona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej léniace;
powierzehni). Elementy metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam thuszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywld pudelek instalacii elektryczne; powinny by¢ - niezaleznie od przewidywanego rodzaju malowania $cian
- pokryte bezminiows farba rdzochronna, (np. na pyle cynkowym).
107. Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze mie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +22°C. Wyjatek stanowi farba
rozpuszczalnikowa silokonowa (Silema B), kiéra mozna malowaé przy temperaturze -5°C. Zaleca sig, aby ternperatura w chwili wykonywania
robdt malarskich wynosila:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi od 12 do 18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejrymi i olejno-Zywicznymi +10°C,
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¢) przy lakierowaniu i powlekaniu emalia +20°C (w pomieszczeniu przy zamknietych oknach), jak réwniez przy malowaniu wyrobami
chemoutwardzzlnymi i poliuretanowymi.

108. Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny byé wykonywane w okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow
atmosferycznych, podczas intensywnege nastonecznienia malowanych powierzehni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszezalne Jjest
malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszezowych.

109. Przy malowaniu powloki powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych (z wyjatkiem spirytusu), odpeme na tarcie na sucho i na szorowanie
przy myciu roztworem Srodka myjacego oraz na reemulgacie,

b) dawaé aksamitno-matowy wyglad pomalowanej powierzchni,

¢) barwa powlok jednolita i réwnomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,

d) powierzchnie powlok bez uszkodzen, smug, przeswitow, plam i ladéw pgdzla Nie dopuszeza sie spekan, hiszczenia sie powlok,
odstawania od podioza oraz widocznych laczen lub poprawek. Dopuszeza sie chropowatosé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywanego podioza. Powloki nie powinny wykazywaé rozcierajacych sie grudek pigmentéw i wypelniaczy.

110. Powloki z farb olejnych i syntetyeanych nawierzchniowych powinny mieé barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez Sladéw pedzla, smug,
zaciekOw, uszkodzefl, zmarszezen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Dopuszeza si¢ chropowatodé powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury
pokrywariego podioza lub podkiadu; powloka powinna bez przeswitéw pokrywaé podioze lub podklad, ktére nie powinny by¢ dostrzegalne okiem
uzbrojonym. Dopuszeza si¢ nieznaczne miejscowe przeswity wytacznie przy powiokach jednowarstwowych.

111. Powloki powirmy miet jednolity polysk, a powioki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub péimatowe. W przypadiu powlok
Jednowarstwowych dopuszeza sig nieznaczne miejscowe zmatowienia oraz tdmice w odcieniu, Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza
warstwa powloki powinna by¢ wykonana z farby do pruntowania ogdlnego stosowania lub z farby rdzochronnej, a nastepnie z farb
nawierzchniowych. Przy dwukromym i trzykrotym malowaniu olejnym farba rdzochronna nalezy stosowaé farby rézmiace sig migdzy soba
odcieniem lub intensywnogcia barwy. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny wylrzymywaé probe na: wycieranie, zarysowanie,
zmywanie wodg z mydiem, przyczepnost i wsiakliwosc.

112. Powloki z emalii olejnych lub syntetyeznyeh powinny odpowiadaé wszystkim wymaganiom podanym dla powlok z farb olejnych, z tym 2e
powinny one mie¢ polysk lakierowy i wytrzymywaé dodatkowo probe badania twardosci powloki.

113. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé po zakoficzeni ich wykonania w nastepujacych terminach:

a) powloki z farb emulsyjnych - nie wezesniej niz po 7 dniach,

b) powloki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierdw i emalii - nie wezesniej niz po 14 dniach,

114. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz+5°C i prey wilgomosei wzglednej powietrza nie
wyzszej niz 65%, oraz podezas pogody bezdeszezowej,

115. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polega na: stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia  farby, jednolitego natezenia
barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nicroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacych platkéw powloki, widocznych okiem nieuzbrojonym $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
odbierang powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

116. Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na porswnaniu, w $wietle rozproszonym, barwy wyschnigtej powloki malarskicj z
barwa wzorca, ktéry w przypadku nakladania powlok bez podkiadu Wwyréwnawezego na tynki i betony powinien by¢ wykonany na takim sarnym
podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

117. Sprawdzenic odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekks, welniang Iub baweiang
szmatka kontrastowego koloru. Powloka jest odporna na wycieranie, Jesli na szmatce nie wystapia slady farby.

118. Sprawdzenie odpomosci na Scieranie powlok lakierowych nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami normy panstwowej.

IX. S.5.T. Posadzki

119. Ukiadanie i zageszezanie oraz pielegnacja
technicznymi i sztuka budowlang,

120, Podloze powinno byé wykonane z materiatéw nie wplywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe lub obrobki blacharskie, izolacje
przeciwwilgociows lub termiczng i inne. W razie niemoznodci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie dachowe, Wwarstwy
wodoszezelne, przeciwwilgociowe, termoizolacyjne i obrébki blacharskie oddzielié od podioza warstwa innego materiahy izolacyjnego.

121. Kontrolg prawidtowosei wykonania podtoza naleZy przeprowadzi¢ szczegélowo przed przystapieniem do robdt pokrywezych lub
zolacyjnych. Przeéwit miedzy powierzchniq podioza a fata kontrolna o dtugosci 2 m Nie powinien byé wigkszy niz 5 mm 1 nie powinien
wynika¢ z uskokéw migdzy poszezegolnymi elementami podivza.
122. Podikitad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych materialéw przyklejanych do podkladu
lepikiem asfaltowym powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

123. Przy gruntowaniu podklad powinien byé suchy a jego wilgomosé nie powinna  przekraczad 5%.

124. Powloki gruntujace powinny byé naniesione w dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigeiu pierwszej,
125. Temperatura otoczenja w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy
nie ma naporu wody) dopuszcza si¢ gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C. jednak nie nizszej niz O °C, jezeli
temperatura w ciagu doby nie byla nizsza niz Q °C.

126. Materiat izolacyjny nalezy uldada¢ na podiozy ktérego wilgomnosé nie moze przekraczaé 3%
paroszezelng].

127. Piyt styropianowych nie wolno ukiadaé na izolagjach z materiatéw wydzielajacych substancje organiczne, rozpuszezajace polistyren. W
szezeglnosei plyty styropianowe nie moga by¢ uktadane na powlokach izolacyinych wykonanych z roztworéw asfaltowych, pap i lepikéw

podiozy z betonu i zapraw cementowych powinna edbywaé sie zgodnie z wymaganiami

lub na izolacii przeciwwilgociowsj lub
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asfaltowych stosowanych na zimno a takze nie powinny by¢ przykrywane papa. Piyty styropianowe moga, byé natomiast uktadane na powlokach z
lepikdw asfaltowych stosowanych na goraco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw sztucznych.
128. Podloze pod izolacjg cieplng lub przeciwdiwigkows, powinno byé¢ réwne i poziome. W przypadku nieréwnosci przekraczajacych £5 mm
podioze powinno by¢ wyréwnane. Jako warstwa wyrdwnawcza moze by zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm
129. Przed rozpoczgciem ukfadania izolacji przeciwdéwickowej, nalezy umieseié wzdhiz écianek pasek materiatu izolacyjnego o szerokosci
16wnej wysokosei konstrukeji podiogi. Pasek izolacyjny powinien byé punktowo przymocowany do Sciany (np. asfaltows pasta emulsyjna).
130. Podkiad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktdry powinien okredlié wymagang, wytrzymalos¢ i grubo$é podktadu oraz
rozstaw szezelin dylatacyinych.
131. Podklad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna plyta lezaca na warstwie izolacii cieplnej, przeciwdiwigkowei,
przeciwwilgociowe] lub jako podklad zwiszany z podiozem.
132. Grubosé podkladu cementowego powinna by¢ uzalezniona od rodzaju konstrakeji podiogi oraz stopria scisliwoécl warstwy izolagji ciepine
lub przeciwdiwickowej. Grubosé podkladu cementowego nie powinna byé mniejsza niz:
a) podkiadu zwiazanego z podlozem - 25 mm,
b) podkiadu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
¢) podkdadu plywajacego na warstwie izolacii przeciwdzwickowej lub cicplnej z materiah o duzej Scisliwosci (np. welny mineralnej)40 mm,
d) j.w. lecz z materiatu o matej scisliwosci (np. plyty pilsniowsj porowatej, styropianu sztywnego) - 35 mm.
133. Podkdad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojemia z siatki lub pretéw ulozonych krzyzowo w §rodku grubosei
podkdadu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien byé okreslony w projekcie.
134. Jezeli material izolacji cieplnej lub przeciwdiwickowej jest nasiakliwy i nicodporny na zawilgocenia powinien byé ostonigty warstwa
ochronng przed wykonaniem podkladu,

133. Podloie, na ktérym wykonuje si¢ podkdad zwiazany (np. w postaci warstwy wyrwnawczej lub dociazajaeej). powinno byé wolne od kurzu i
Zanieczyszcze Oraz nasycone woda.
136. Podldad cementowy powinien by¢ oddzielony od picnowych stalych elementdw budynku paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
137. W podkladzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:

a) w migjscu przebiegu dylatacji konstrukeji budynku,

b) oddziclajace fragmenty powierzchni o rézniacych sie wymiarach.
138. Jezeli projekt przewiduje spadek posadeld w kierunku kratki sciekowej, podkiad powinien by¢ wykonany ze spadkiem.
139. Do ‘wykonywania posadzki z desek swuganych mozna przystapic po zakosiczeniu wszystkich robdt budowlanych stanu surowego i robot
wykoficzeniowych z wyjatkiem robit tapeciarskich oraz po zakoficzeniu wszystkich tobét instalacyjnych, lacznie z przeprowadzeniem prob
cisnieniowych instalacji.
140. Temperatura powietrza w pomieszczeniach w ktéryeh wykenuje sie posadzki nie powinna byé nizsza niz 15°C i powinna byé zapewniona co
najmniej na klika dni przed wykenywaniem robét, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania .
141. Podkiad wykazujacy usterki powierzchni nalezy wyréwnaé edpowiednia masy wygladzajaca; grubosé warstwy wygladzajacej powinna
wynosi¢ 1-2 mm,
142. Przed przystapieniem do ukladania podiég drewnianych podktad powinien by¢ suchy, doldadnie oczyszezony i odkarrzony.
143. Wszystkie materialy, a szczegolnie deski podtogowe i legary, nalezy dostarczy¢ do pomieszezer,, w ktorych bed stosowane, co najmnigj na
24 godz. przed ukiadaniem.
144, W pomieszczenin posadzka powinna byé wykonana z desek tego samego rodzaju, barwy i wzoru.
145. Spoiny miedzy deskami powinny przebiegaé prostopadle do $ciany z oknami;
146. Styki arkuszy powinny byé¢ dopasowane przez jednoczesne przeciccie obu zachodzacych na sichie brzegami arkuszy,
147. Arkusze wykladziny lub plytki nalezy ulozyé szezelnie: dopuszezalna szerokosé spoin nie powinna byé wieksza niz: 0.5 mm - migdzy
arkuszami oraz 0,8 mm - miedzy plytkami.
148. Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna by¢ réwna i pozioma, Dopuszezaltie nierdwnosei badane przez przylozenie dwumetrowej laty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny byé wigksze niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszezyzny poziomej
nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m. i 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszezenia,
149. Laczente posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiatow nale:
nierdzewnych ksztaltownikéw metalowych lub progéw drewnianych.
150. W pomieszczeniach narazonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach higieniczno-
sanitamych styki miedzy arkuszami lub plytkami PVC powinny byé spawane. Spawanie spoin jest rowniez wymagane w przypadku posadzek z
wykladzin PVC antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywac ubytkéw, miejscowych zmian barwy i uszkodzen wykladziny w
obrebie ziacza; sznur spawajacy nalezy sciaé réwno z powierzchnia posadzki.
§31. Posadzki z desek nalezy przy scianach wykoniczy¢ listwami podiogowymi z drewna. Listwy powinny przylegaé na calej dhugoéci do podioza i
doktadnie pasowaé w narozach wklestych i wypuldych.

Zy wykonac za pomoca wkiadek lub listew progowych z PVC,

X.8.S.T. Osadzenie stolarki i §lusarki

152. Stolarka wskazana w P.T. Podlega renowacji i odtworzeniu na wzér istniejace] starej stolarki zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytkow.
153. Przy renowacji zwrocié uwage na dopasowanie i ujednolicenie rodzajow okuc i zamkéw

154. Wszelkie watpliwosci co do sposobu i metodologii prac renowacyjnych roztrzygaé w porozumienin z nadzorem konserwatorskim

155. Przy whudowywaniu oscieznic drzwi odleglosei migdzy punktami mocowania ofcieznicy nie powinmy byé wieksze niz 75 cm. a maksymalne
odlegledci od narezy oscieznicy - nie wieksze niz 30 em.

156. Oscieznicg po ustawienin do poziomu i pionu nalezy mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzanych w murze, albo za pomoca dyblh.

157. Szezeliny powstale pomiedzy ofeiezem i oscieinica po osadzeniu oscieznicy w Sciany zewngtrzne nalezy wypehnié na obwodzie materiaiem
izolacyjnym. dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét.
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158. Dopuszcza sig osadzenie oicieinic jednoczesnie ze weznoszeniem muru pod warunkiem zabezpicczeniz drewna oscieznicy przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem,

159. Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw i segmentéw metalowych jest sprawdzenie, czy pomigdzy wymiarami elementdw
metalowych a wymiarami budowli w ktére maja by¢ wbudowane - nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszezaine odehyfki wymiarowe.

160. Ofcieznice okienne, drzwiowe, wrotowe, kraty, balustrady lub inne elementy powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach ($cianach,
schodach i stropach) budynku. W oknach stalych bez skrzydet kotwy powinny sie znajdowaé w miejscach klinowania szyb. W elementach ze
skrzydiami otwieranymi kotwy powinny byé umieszczone w micjscach przenoszenia obciaZen przez zawiasy, tak aby obciaZenia mogly byé
przeniesione na budynek.

161. Odstep miejsc zakotwienia nie powinien by¢ wigkszy niz 400 do 800 mm. Kazda strona sciany okiennej, drawiowej lub kraty powinna by¢ co
najmniej w trzech miejscach zakotwiona w budowli. Rodzaj i sposob zakotwienia powinien by¢ okreslony w dokumentacji technicznej.
Zakotwienie nie powinno obniza zdolnosci nosnej Scian lub stropéw przylegajacych do whudowanego elementu,

162. Zamiast zakotwienia dopuszeza si¢ mocowanie elementéw metalowych w budynku przez ich osadzenie przy pomocy kolkéw rozporowych.
163. Polaczenia i mocowania elementéw i segmentow nalezy wykonywaé tak, aby przy zmianach temperatury elementy metalowe mogly sig
swobodnie wydhuzac, kurezyé Jub przesuwaé.

164. Whudowywanie elementéw i segmentéw metalowych moze nastapié dopiero wtedy, kiedy mozna obeiazad czedei nosne budynkéw.

165. Materialy wypehiajace wbudowany element, takie jak szyby, plyty pele i nieprzezroczyste itp., powinny by¢ osadzone w sposob pewny i
trwaly,

166. Zestawy elementéw i segmenty wbudowywane w sciany nalezy laczyé w jednolita catosé poprzez spawanie, zgrzewanie, zeSrubowanie,
nitowanie badz klejenie, o ile konstrukcja elementu bad? segmentu nie przewiduje innego Jaczenia.

167. Osadzone w dcianach okna, drzwi, elementy i scgmenty metalowe Scian, okna wystawowe i $ciany okienne powinny by¢é uszczelnione migdzy
osciezem a oscieznica badz $ciang w taki sposdb. aby nie nastepowalo przewiewanie i przemarzanie lub przecicki wody opadowe;j,

168. Powstale szczeliny powinny byé wypelnione elastycznym materialem uszezelniajacym, o ile w opisie rob6t nie zostat podany inny sposéb
uszczelnienia.

169. Okna, drzwi | $wietliki otwierane oraz polaczenia ofcieznic z ojciezem przyleglych scian powinny byé uszezelnione w sposéb trwaly i
zapewniajacy catkowity szczelnodé. Materialy uszezeiniajace powinny byé odpome na drgania i wstrzasy wynikajace z uzytkowania whudowanych
clementow,

Uszezelnienia zlyczy miedzy czeSciami przegréd zewnetrznych a elementami badz segmentami powinny spelnia¢ wymagania ograniczajace
przepuszezalnost powietrza przex przegrody oraz mieé wymagang izolacyjnosé cieplng przegrody okreslons norma pafnstwows
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